
ÁREA DA 1ª - ETAPA
ÁREA DA 2ª - ETAPA

LEGENDA:

Escala

Responsável técnico

Desenhista

Data

Área

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Palácio Manoel Eugenio Ferreira
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS URBANOS
CNPJ: 01.612.395/0001-46

Endereço

Objeto

Área Const.

 1 : 100

Planta Ilumindada de Etapas

732,00 m²

Julho - 2022

Eng. Elisllayni Lopes CREA 211502412-5

01/01

Rua João Firmo Chimbinha, Centro, Itajá/RN

1.171,98m²
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20180203944

INICIAL

1. Responsável Técnico

ELISLLAYNI LOPES SILVA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 2115024125

Registro: 2115024125RN

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Itajá CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46

PRAçA Vereador José de Deus Barbosa Nº: 70

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Itajá UF: RN CEP: 59513000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 23/10/2018 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA João Firmo Chimbinha Nº: S/N

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: ITAJÁ UF: RN CEP: 59513000

Data de Início: 08/08/2018 Previsão de término: 31/12/2018 Coordenadas Geográficas: -5.706975, -36.803492

Código: Não EspecificadoFinalidade: Saúde 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itajá CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

05 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO >
#1177 - ALVENARIA

747,00 m²

05 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #5014 -
PAVIMENTAÇÃO EM CERÂMICA

747,00 m²

05 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #5015 -
PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTADO

747,00 m²

05 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 -
ACESSIBILIDADE

747,00 m²

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA

747,00 m²

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #5014 -
PAVIMENTAÇÃO EM CERÂMICA

747,00 m²

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #5015 -
PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTADO

747,00 m²

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE

747,00 m²

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA

747,00 m²

5. Observações

Projeto de reforma e ampliação da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa de Itajá/RN com área construída de 747,00m².

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: WWx73
Impresso em: 12/05/2023 às 08:48:04 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20180203944

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ELISLLAYNI LOPES SILVA - CPF: 093.661.034-48

Prefeitura Municipal de Itajá - CNPJ: 01.612.395/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em: 29/06/2018 Valor pago: R$ 82,94 Nosso Número: 8202243267

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: WWx73
Impresso em: 12/05/2023 às 08:48:04 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20230596296

SUBSTITUIÇÃO à
RN20220541710

1. Responsável Técnico

ANDERSON REIS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2114037550

Registro: 2114037550RN

Empresa contratada: A. REIS DA SILVA EIRELI Registro : 2000043193-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46

PRAçA JOSÉ DE DEUS BARBOSA Nº: 70

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ITAJÁ UF: RN CEP: 59513000

Contrato: 043/2019 Celebrado em:

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA João Firmo Chimbinha Nº: S/N

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: ITAJÁ UF: RN CEP: 59513000

Data de Início: 25/07/2022 Previsão de término: 31/12/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ CPF/CNPJ: 01.612.395/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

732,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

732,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

732,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO

732,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA
DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

732,00 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

732,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

732,00 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM
ALVENARIA DE PEDRA

2,55 m3

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM
RADIER

2,55 m3

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: dd78b
Impresso em: 12/05/2023 às 08:34:42 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20230596296

SUBSTITUIÇÃO à
RN20220541710

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
> #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
> #2.9.1.4 - EM RADIER

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente aos projetos complementares (Elétrico, hidráulico, sanitário, Combate a incêndio e Estrutura) e orçamento da obra de reforma das
instalações da edificação sede da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa, localizada na Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN. ART
está vinculada ao serviço global de contrato registrado pela ART de número RN20200314498.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional,  registradas nesta ART, estão de acordo e  se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANDERSON REIS DA SILVA - CPF: 069.174.864-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ - CNPJ: 01.612.395/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 18/04/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8204551196

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: dd78b
Impresso em: 12/05/2023 às 08:34:42 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte







22,47%23/08/2022 BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 617.853,95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO NOVO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/08 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 09/2022

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINRAES 16.518,04
16.518,04

100,00 % 100,00 %

16.518,04

2 FUNDAÇÃO 5.056,34
5.056,34

100,00 % 100,00 %

5.056,34

3 SUPERESTRUTURA 6.305,12
6.305,12

100,00 % 100,00 %

6.305,12

4 ALVENARIA 11.960,61
11.960,61

100,00 % 100,00 %

11.960,61

5 COBERTURA 124.534,02
124.534,02

100,00 % 100,00 %

124.534,02

6 PISO 55.092,34
55.092,34

100,00 % 100,00 %

55.092,34

7 ESQUADRIAS 62.089,41
62.089,41

100,00 % 100,00 %

62.089,41

8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 35.513,01
35.513,01

100,00 % 100,00 %

35.513,01

9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.370,91
10.370,91

100,00 % 100,00 %

10.370,91

10 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 27.142,60
27.142,60

100,00 % 100,00 %

27.142,60

11 REVESTIMENTOS 133.245,93
133.245,93

100,00 % 100,00 %

133.245,93

12 LOUÇAS E METAIS 42.304,03
42.304,03

100,00 % 100,00 %

42.304,03

13 PINTURA 79.980,28
79.980,28

100,00 % 100,00 %

79.980,28

14 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 7.741,31
7.741,31

100,00 % 100,00 %

7.741,31

Página: 1



22,47%23/08/2022 BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 617.853,95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO NOVO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/08 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 09/2022

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

617.853,95
39.840,11
39.840,11

124.534,02
164.374,13

82.234,94
246.609,07

107.973,33
354.582,40

133.245,93
487.828,33

130.025,62
617.853,95

617.853,95

Página: 2



22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

1. SERVIÇOS PRELIMINRAES

1.1. 2010054 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 (M²)

ALTURA LARGURA QTD

CANTEIRO LARGURA*ALTURA 3,00000000 2,00000000 6,00

6,00

1.2. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

PLANTÃO DOS TÉCNICOS COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA

3,00000000 7,78000000 0,15000000 0,00000000 3,50

QUARTO PPP 02 COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA

3,00000000 2,00000000 0,15000000 0,00000000 0,90

RESÍDUOS COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA

3,00000000 4,13000000 0,15000000 0,00000000 1,86

ABERTURA DE PORTAS 0,70 COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA

2,10000000 0,70000000 0,15000000 12,00000000 0,22

ABERTURA DE PORTAS 1,20 COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA

2,10000000 1,20000000 0,15000000 1,00000000 0,38

ABERTURA DE JANELAS COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA

0,40000000 1,20000000 0,15000000 4,00000000 0,07

ABERTURA DE JANELAS COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA

0,80000000 1,20000000 0,15000000 1,00000000 0,14

7,07

1.3. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

QUANTIDADE ÁREA QTD

QUARTO PPP01 ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 23,73000000 23,73

SALAR DE ESTAR
PARTURIENTE

ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 16,04000000 16,04

OBS PEDIÁTRICA ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 19,37000000 19,37

OBS ADULTO ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 19,09000000 19,09

INALAÇÃO ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 7,26000000 7,26

APLICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 10,71000000 10,71

POSTO DE ENFERMAGEM ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 15,40000000 15,40

DML ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 2,74000000 2,74

SALA DE UTILIDADES ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 5,35000000 5,35

PLANTÃO TEC. FEM. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 4,89000000 4,89

PLANTÃO TEC. MASC. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 5,37000000 5,37

REFEITÓRIO ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 10,58000000 10,58

COPA ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 14,84000000 14,84

DIRETORIA ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 9,49000000 9,49

BWC 01 ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 2,74000000 2,74

BWC OBS MASC. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 2,95000000 2,95

BWC OBS FEM. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 2,93000000 2,93

BWC PPP01 ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 9,70000000 9,70

BWC PPP02 ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 5,66000000 5,66

BWC PLANTÃO ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 5,25000000 5,25

BWC TEC. FEM. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 3,42000000 3,42

BWC TEC. MASC. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 3,76000000 3,76

CORREDOR 01 ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 23,99000000 23,99

225,26

Página: 1



22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

1.4. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

ALTURA COMPRIMENT PERIMETRO QUANTIDADE QTD

CORREDOR 01 PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 27,53000000 0,00000000 82,59

PORTAS DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 5,00000000 -8,40

ABERTURA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 1,48000000 0,00000000 1,00000000 -3,11

CORREDOR 02 PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 31,46000000 0,00000000 94,38

PORTAS DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 6,00000000 -10,08

ABERTURA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 1,28000000 0,00000000 1,00000000 -2,69

SALA DE ULTILIDADES PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 9,38000000 0,00000000 28,14

PORTAS DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 1,00000000 -1,68

BWC01 PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 6,82000000 0,00000000 20,46

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 1,00000000 -1,68

JANELA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

0,60000000 0,60000000 0,00000000 1,00000000 -0,36

DML PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 6,82000000 1,00000000 20,46

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 0,00000000 0,00

APLICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 13,50000000 0,00000000 40,50

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 0,00000000 0,00

JANELA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

0,40000000 1,20000000 0,00000000 0,00000000 0,00

POSTO DE ENFERMAGEM PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 19,28000000 0,00000000 57,84

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 1,00000000 -1,68

JANELA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

0,50000000 1,20000000 0,00000000 0,00000000 0,00

OBSERVAÇÃO ADULTO PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 17,50000000 0,00000000 52,50

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 2,00000000 -3,36

JANELA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

0,50000000 1,20000000 0,00000000 1,00000000 -0,60

BWC OBS MASC. PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 6,98000000 0,00000000 20,94

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 1,00000000 -1,68

JANELA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

0,50000000 1,20000000 0,00000000 1,00000000 -0,60

SALA DE INALAÇÃO PERIMETRO*ALTURA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 1,00000000 -1,68

OBSERVAÇÃO PEDIATRICA PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 17,62000000 0,00000000 52,86
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

ALTURA COMPRIMENT PERIMETRO QUANTIDADE QTD

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 2,00000000 -3,36

JANELA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

0,50000000 1,20000000 0,00000000 1,00000000 -0,60

BWC OBS PED. PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 6,96000000 0,00000000 20,88

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 1,00000000 -1,68

JANELA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

0,50000000 1,20000000 0,00000000 1,00000000 -0,60

SALA DE ESTAR
PARTURIENTE

PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 16,04000000 0,00000000 48,12

QUARTO PPP01 PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 19,70000000 0,00000000 59,10

BWC PPP01 PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 9,70000000 0,00000000 29,10

QUARTO PPP02 PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 20,78000000 0,00000000 62,34

BWC PPP02 PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 10,10000000 0,00000000 30,30

ROUPARIA PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 10,02000000 0,00000000 30,06

ADM PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 12,40000000 0,00000000 37,20

PORTAS DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 7,00000000 -11,76

JANELAS DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

0,50000000 1,20000000 0,00000000 7,00000000 -4,20

QUARTO DE PLANTÃO PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 17,88000000 0,00000000 53,64

BWC DE PLANTÃO PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 9,46000000 0,00000000 28,38

PLANTÃO TEC'S PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 4,43000000 0,00000000 13,29

DIRETORIA PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 12,92000000 0,00000000 38,76

ESTERILIZAÇÃO PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 18,93000000 0,00000000 56,79

COPA PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 18,14000000 0,00000000 54,42

DESPENSA PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 9,04000000 0,00000000 27,12

REFEITORIO PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 14,64000000 0,00000000 43,92

ALMOXARIFADO PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 19,90000000 0,00000000 59,70

JANELA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

0,50000000 1,20000000 0,00000000 4,00000000 -2,40

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 5,00000000 -8,40

PORTA DEDUÇÃO -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,70000000 0,00000000 3,00000000 -4,41

SALA DE ESPERA PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 21,36000000 0,00000000 64,08

CORREDOR 04 PERIMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 41,73000000 0,00000000 125,19

PORTAS -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 12,00000000 -20,16

ABERTURA -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 5,98000000 0,00000000 1,00000000 -12,56

1.245,33

1.5. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

QTD

BANHEIROS EXISTENTES 6 6,00000000 6,00

REFEITORIO 1 1,00000000 1,00

DIRETORIA 1 1,00000000 1,00
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

QTD

8,00

1.6. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

ALTURA LARGURA QUANTIDADE QTD

PORTAS DE 0,80 ALTURA*LARGURA*Q
UANTIDADE

2,10000000 0,80000000 24,00000000 40,32

40,32

1.7. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (TETO) (M2)

QTD

=ITEM 7.4 ESTUQUE EM
GESSO

395,37 395,37000000 395,37

395,37

2. FUNDAÇÃO

2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

ALTURA LARGURA PERÍMETRO QTD

PLANTÃO TEC'S LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,50000000 0,20000000 8,68000000 0,87

ESTERILIZAÇÃO LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,50000000 0,20000000 6,32000000 0,63

AMOXARIFADO LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,50000000 0,20000000 2,25000000 0,23

DESPENSA LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,50000000 0,20000000 2,15000000 0,22

PPP01 LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,50000000 0,20000000 4,20000000 0,42

PPP02 LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,50000000 0,20000000 3,81000000 0,38

INALAÇÃO LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,50000000 0,20000000 3,00000000 0,30

RESIDUOS LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,50000000 0,20000000 9,94000000 0,99

CORREDOR LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,50000000 0,20000000 1,96000000 0,20

4,24

2.2. 102487 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

ALTURA LARGURA PERÍMETRO QTD

PLANTÃO TEC'S LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,30000000 0,20000000 8,68000000 0,52

ESTERILIZAÇÃO LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,30000000 0,20000000 6,32000000 0,38

ALMOXARIFADO LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,30000000 0,20000000 2,25000000 0,14

DESPENSA LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,30000000 0,20000000 2,15000000 0,13

PPP01 LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,30000000 0,20000000 4,20000000 0,25

PPP02 LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,30000000 0,20000000 3,81000000 0,23

INALAÇÃO LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,30000000 0,20000000 3,00000000 0,18

RESIDUOS LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,30000000 0,20000000 9,94000000 0,60

CORREDOR 01 LARGURA*ALTURA*P
ERÍMETRO

0,30000000 0,20000000 1,96000000 0,12

2,55

2.3. 101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

ALTURA LARGURA PERÍMETRO QTD

PLANTÃO TEC'S PERÍMETRO*ALTURA
*LARGURA

0,20000000 0,20000000 8,68000000 0,35

ESTERILIZAÇÃO PERÍMETRO*ALTURA
*LARGURA

0,20000000 0,20000000 6,32000000 0,25

ALMOXARIFADO PERÍMETRO*ALTURA
*LARGURA

0,20000000 0,20000000 2,25000000 0,09

DESPENSA PERÍMETRO*ALTURA
*LARGURA

0,20000000 0,20000000 2,15000000 0,09

PPP01 PERÍMETRO*ALTURA
*LARGURA

0,20000000 0,20000000 4,20000000 0,17

PPP02 PERÍMETRO*ALTURA
*LARGURA

0,20000000 0,20000000 3,81000000 0,15

INALAÇÃO PERÍMETRO*ALTURA
*LARGURA

0,20000000 0,20000000 3,00000000 0,12

RESIDUOS PERÍMETRO*ALTURA
*LARGURA

0,20000000 0,20000000 9,94000000 0,40

CORREDOR PERÍMETRO*ALTURA
*LARGURA

0,20000000 0,20000000 1,96000000 0,08

1,70

2.4. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

ALTURA LARGURA PERÍMETRO REPETIÇÃO QTD

PLANTÃO TEC'S (PERÍMETRO*ALTUR
A*REPETIÇÃO)+(PERÍ
METRO*LARGURA)

0,20000000 0,20000000 8,68000000 2,00000000 5,21

ESTERILIZAÇÃO (PERÍMETRO*ALTUR
A*REPETIÇÃO)+(PERÍ
METRO*LARGURA)

0,20000000 0,20000000 6,32000000 2,00000000 3,79

ALMOXARIFADO (PERÍMETRO*ALTUR
A*REPETIÇÃO)+(PERÍ
METRO*LARGURA)

0,20000000 0,20000000 2,25000000 2,00000000 1,35

DESPENSA (PERÍMETRO*ALTUR
A*REPETIÇÃO)+(PERÍ
METRO*LARGURA)

0,20000000 0,20000000 2,15000000 2,00000000 1,29

PPP01 (PERÍMETRO*ALTUR
A*REPETIÇÃO)+(PERÍ
METRO*LARGURA)

0,20000000 0,20000000 4,20000000 2,00000000 2,52

PPP02 (PERÍMETRO*ALTUR
A*REPETIÇÃO)+(PERÍ
METRO*LARGURA)

0,20000000 0,20000000 3,81000000 2,00000000 2,29

INALAÇÃO (PERÍMETRO*ALTUR
A*REPETIÇÃO)+(PERÍ
METRO*LARGURA)

0,20000000 0,20000000 3,00000000 2,00000000 1,80

RESIDUOS (PERÍMETRO*ALTUR
A*REPETIÇÃO)+(PERÍ
METRO*LARGURA)

0,20000000 0,20000000 9,94000000 2,00000000 5,96

CORREDOR (PERÍMETRO*ALTUR
A*REPETIÇÃO)+(PERÍ
METRO*LARGURA)

0,20000000 0,20000000 1,96000000 2,00000000 1,18

25,39

3. SUPERESTRUTURA

3.1. 95957 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

PLANTÃO TEC'S (VIGA) COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA

0,20000000 8,63000000 0,09000000 0,00000000 0,16
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

ESTERILIZAÇÃO (VIGA) COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA

0,20000000 4,17000000 0,09000000 0,00000000 0,08

PLANTÃO TEC'S (PILAR) COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA*QUANT
IDADE

3,50000000 0,25000000 0,09000000 5,00000000 0,39

ESTERILIZAÇÃO (PILAR) COMPRIMENTO*ALTU
RA*LARGURA*QUANT
IDADE

3,50000000 0,25000000 0,09000000 3,00000000 0,24

0,87

3.2. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

ESPERA LARGURA QUANTIDADE QTD

PLANTÃO TEC'S (LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,40000000 0,70000000 6,00000000 6,60

QUARTO PPP 02 LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

PPP01 LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

PPP02 LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

SALA DE ESTAR PART. LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

INALAÇÃO LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

CORREDOR 01 LARGURA+ESPERA 0,40000000 1,20000000 1,00000000 1,60

ESTOCAGEM LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

ESTERILIZAÇÃO LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

ALMOXARIFADO LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

COPA LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

DESPENSA LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

DIRETORIA LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

UTILIDADES LARGURA+ESPERA 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,20

22,60

3.3. 93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

ESPERA LARGURA QUANTIDADE QTD

PLANTÃO TEC'S (LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,40000000 1,20000000 2,00000000 3,20

REFEITORIO (LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,80000000 2,00000000 1,00000000 2,80

COPA (LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,40000000 1,20000000 2,00000000 3,20

DIRETORIA (LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,40000000 1,20000000 1,00000000 1,60

APLICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

(LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,40000000 1,20000000 1,00000000 1,60

12,40

3.4. 93194 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

ESPERA LARGURA QUANTIDADE QTD

PLANTÃO TEC'S (LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,40000000 1,20000000 2,00000000 3,20

REFEITORIO (LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,80000000 2,00000000 1,00000000 2,80

COPA (LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,40000000 1,20000000 2,00000000 3,20

DIRETORIA (LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,40000000 1,20000000 1,00000000 1,60

APLICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

(LARGURA+ESPERA)*
QUANTIDADE

0,40000000 1,20000000 1,00000000 1,60

12,40

4. ALVENARIA
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

4.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

ALTURA PERÍMETRO QTD

PLANTÃO TEC'S ALTURA*PERÍMETRO 3,00000000 8,68000000 26,04

ESTERILIZAÇÃO ALTURA*PERÍMETRO 3,00000000 6,32000000 18,96

ALMOXARIFADO ALTURA*PERÍMETRO 3,00000000 2,25000000 6,75

DESPENSA ALTURA*PERÍMETRO 3,00000000 2,15000000 6,45

PPP01 ALTURA*PERÍMETRO 3,00000000 4,20000000 12,60

PPP02 ALTURA*PERÍMETRO 3,00000000 3,81000000 11,43

INALAÇÃO ALTURA*PERÍMETRO 3,00000000 3,00000000 9,00

RESIDUOS ALTURA*PERÍMETRO 3,00000000 9,94000000 29,82

CORREDOR ALTURA*PERÍMETRO 3,00000000 1,96000000 5,88

126,93

5. COBERTURA

5.1. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 600,87 600,87000000 600,87

600,87

5.2. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 600,87 600,87000000 600,87

600,87

5.3. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 600,87 600,87000000 600,87

600,87

5.4. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 600,87 600,87000000 600,87

600,87

5.5. 92565 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015 (M2)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 600,87 600,87000000 600,87

600,87

5.6. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

QTD

RETIRADO DO PROJETO 24,00 24,00000000 24,00

24,00

5.7. 94451 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 46,16 46,16000000 46,16

46,16

5.8. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 96,13 96,13000000 96,13

96,13

5.9. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

ALTURA PERÍMETRO QTD

PLATBANDA LATERAL E
FUNDOS

PERÍMETRO*ALTURA 1,30000000 64,61000000 83,99

83,99

5.10. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

ALTURA PERÍMETRO QTD

PLATIBANDA LATERAL E
FUNDOS

PERÍMETRO*ALTURA 1,30000000 64,61000000 83,99

83,99

6. PISO

6.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

QUANTIDADE ÁREA QTD

QUARTO PPP01 ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 23,71000000 23,71

SALAR DE ESTAR
PARTURIENTE

ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 16,04000000 16,04

OBS PEDIÁTRICA ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 19,37000000 19,37

OBS ADULTO ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 19,09000000 19,09

INALAÇÃO ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 7,26000000 7,26

APLICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 10,71000000 10,71

POSTO DE ENFERMAGEM ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 15,40000000 15,40

DML ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 2,74000000 2,74

PLANTÃO TEC. FEM ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 4,89000000 4,89

PLANTÃO TEC. MASC. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 5,37000000 5,37

REFEITORIO ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 10,58000000 10,58

COPA ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 14,84000000 14,84

DIRETORIA ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 9,49000000 9,49

RESIDUOS ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 12,00000000 12,00

BWC 01 ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 2,74000000 2,74

BWC OBS MASC. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 2,95000000 2,95

BWC OBS FEM. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 2,93000000 2,93
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

QUANTIDADE ÁREA QTD

BWC PPP01 ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 5,45000000 5,45

BWC PPP02 ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 5,66000000 5,66

BWC PLANTÃO ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 5,25000000 5,25

BWC TEC. FEM. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 3,42000000 3,42

BWC TEC. MASC. ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 3,76000000 3,76

CORREDOR 01 ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 23,99000000 23,99

PARTE CORREDOR
SECUNDÁRIO(FUNDO E LT
DIREITA))

ÁREA*QUANTIDADE 1,00000000 62,03000000 62,03

289,67

6.2. 87632 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

QTD

=CONCRETO MAGRO 289,67 289,67000000 289,67

289,67

6.3. 104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

QTD

=CONCRETO MAGRO 289,67 289,67000000 289,67

289,67

7. ESQUADRIAS

7.1. 1090068 - PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, FECHADURA E
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (M²)

ALTURA LARGURA QUANTIDADE QTD

ALMOXARIFADO E
CORREDOR01

LARGURA*ALTURA*Q
UANTIDADE

2,10000000 1,20000000 2,00000000 5,04

5,04

7.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 24 24,00000000 24,00

24,00

7.3. 90842 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 10 10,00000000 10,00

10,00

7.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

ALTURA LARGURA QUANTIDADE QTD

RETIRADO DO PROJETO QUANTIDADE*ALTUR
A*LARGURA

0,40000000 1,20000000 7,00000000 3,36

RETIRADO DO PROJETO QUANTIDADE*ALTUR
A*LARGURA

0,80000000 0,80000000 1,00000000 0,64
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

ALTURA LARGURA QUANTIDADE QTD

4,00

7.5. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

ALTURA LARGURA QTD

RETIRADO DO PROJETO ALTURA*LARGURA 0,60000000 0,60000000 0,36

0,36

7.6. 00004948 - PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (M2)

ALTURA LARGURA QTD

LAVAG. DE CARRINHOS LARGURA*ALTURA 2,10000000 1,20000000 2,52

RESIDUOS HOSP. LARGURA*ALTURA 2,10000000 0,90000000 1,89

RESIDUOS BIO. LARGURA*ALTURA 2,10000000 0,90000000 1,89

CORREDOR SEGUNDARIO LARGURA*ALTURA 2,10000000 0,90000000 1,89

EXTERNA LARGURA*ALTURA 2,10000000 0,90000000 1,89

10,08

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

8.1. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 53 53,00000000 53,00

53,00

8.2. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 3 3,00000000 3,00

3,00

8.3. 93139 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 5 5,00000000 5,00

5,00

8.4. 93138 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 35 35,00000000 35,00

35,00

8.5. 101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 2 2,00000000 2,00

2,00
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

8.7. 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 1 1,00000000 1,00

1,00

8.8. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 23 23,00000000 23,00

23,00

8.9. 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 3 3,00000000 3,00

3,00

8.10. 2070333 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 1 1,00000000 1,00

1,00

8.11. 2070329 - LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO
DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 44 44,00000000 44,00

44,00

8.12. 2070328 - LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO
DE SOBREPOR COM UMA LÂMPADA LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 27 27,00000000 27,00

27,00

9. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

9.1. 91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 77,5 77,50000000 77,50

77,50

9.2. 91787 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 64,5 64,50000000 64,50

64,50

9.3. 91788 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 31,50 31,50000000 31,50

31,50

9.4. 102609 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 1 1,00000000 1,00

1,00

9.5. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 11 11,00000000 11,00

11,00

9.6. 00003497 - JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA
AGUA FRIA PREDIAL (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 25 25,00000000 25,00

25,00

9.7. 90374 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 1 1,00000000 1,00

1,00

10. INSTALAÇÃO SANITÁRIA

10.1. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 10 10,00000000 10,00

10,00

10.2. 97903 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 1 1,00000000 1,00

1,00

10.3. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 8 8,00000000 8,00

8,00

10.4. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 4 4,00000000 4,00
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

QTD

4,00

10.5. 1070075 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 8 8,00000000 8,00

8,00

10.6. 1070076 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO
(RALOS, LAVATÓRIOS E
MICTÓRIO)

28 28,00000000 28,00

28,00

10.7. 1070077 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO
(PIAS)

9 9,00000000 9,00

9,00

10.8. 1070078 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 75 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO
(ESPURGADEIRA)

1 1,00000000 1,00

1,00

10.9. 00039362 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 1 1,00000000 1,00

1,00

10.10. 98089 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 1 1,00000000 1,00

1,00

10.11. 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 1 1,00000000 1,00

1,00

11. REVESTIMENTOS

11.1. 87904 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

ALTURA DEDUÇÃO PERÍMETRO QTD

SALA DE ESPERA (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 15,68000000 21,38000000 48,46

CORREDOR 04 (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 19,32000000 41,73000000 105,87

OBS ADULTO (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 3,96000000 17,50000000 48,54
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

ALTURA DEDUÇÃO PERÍMETRO QTD

OBS PEDIATRA (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 3,96000000 17,62000000 48,90

INALAÇÃO (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 1,68000000 10,84000000 30,84

SALA DE UTILIDADES (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 1,68000000 9,38000000 26,46

DML (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 1,68000000 6,82000000 18,78

AP. DE MEDICAMENTOS (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 13,50000000 38,22

POSTO DE ENF. (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 19,28000000 55,56

ESTAR PARTURIENTE (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 16,04000000 45,84

PPP01 (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 3,96000000 19,70000000 55,14

PPP02 (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 3,96000000 20,78000000 58,38

ROUPARIA (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 10,02000000 27,78

ADM (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 12,40000000 34,92

QUARTO DE PLANTÃO (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 3,96000000 17,88000000 49,68

LAVAG. E DESC. (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 1,68000000 9,64000000 27,24

ESTOCAGEM (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 1,68000000 8,38000000 23,46

ESTERILIZAÇÃO (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 12,64000000 35,64

ALMOXARIFADO (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 3,72000000 19,90000000 55,98

REFEITORIO (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 14,64000000 41,64

COPA (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 3,96000000 18,14000000 50,46

DESPENSA (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 1,68000000 9,04000000 25,44

DIRETORIA (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 1,68000000 12,92000000 37,08

PLANTÃO TEC. FEM. (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 3,42000000 8,92000000 23,34

PLANTÃO TEC. MASC. (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 3,42000000 9,30000000 24,48

CORREDOR 01+02 (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 27,27000000 58,99000000 149,70

RESIDUOS BIO. + HOP. (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 3,78000000 16,00000000 44,22

LAV. DE CARRINHO (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,52000000 8,00000000 21,48

PAREDE EXTERNA NOVA (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

2,20000000 1,89000000 4,97000000 9,04

BWC 01 (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 1,83000000 6,82000000 18,63

BWC OBS ADUT. (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 6,98000000 18,66

BWC OBS PED. (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 6,96000000 18,60

BWC PPP01 (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 9,70000000 26,82

BWC PPP02 (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 10,10000000 28,02

BWC TEC. FEM. (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,94000000 9,28000000 24,90

BWC TEC. MASC. (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,94000000 9,66000000 26,04

BWC PLANTÃO (PERÍMETRO*ALTUR
A)-DEDUÇÃO

3,00000000 2,28000000 9,46000000 26,10

1.450,34
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

11.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

QTD

=CHAPISCO 1450,34 1.450,3400000
0

1.450,34

1.450,34

11.3. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

ALTURA PERÍMETRO QUANTIDADE QTD

LAVAG. E DESC. PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 9,64000000 0,00000000 28,92

COPA PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 18,14000000 0,00000000 54,42

BWC 01 PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 6,82000000 0,00000000 20,46

BWC OBS ADULTO PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 6,98000000 0,00000000 20,94

BWC OBS PED PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 6,96000000 0,00000000 20,88

BWC PPP01 PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 9,70000000 0,00000000 29,10

BWC PPP02 PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 10,10000000 0,00000000 30,30

BWC TEC. FEM. PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 9,28000000 0,00000000 27,84

BWC TEC. MASC. PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 9,66000000 0,00000000 28,98

BWC PLANTÃO PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 9,46000000 0,00000000 28,38

290,22

11.4. 89049 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).
AF_11/2014 (M2)

QTD

SALA DE ESPERA 27,88 27,88000000 27,88

CORREDOR 04 33,42 33,42000000 33,42

OBS ADULTO 19,09 19,09000000 19,09

OBS PEDIATRICO 19,37 19,37000000 19,37

INALAÇÃO 7,26 7,26000000 7,26

SALA DE UTILIDADES 5,35 5,35000000 5,35

DML 2,74 2,74000000 2,74

AP. DE MEDICAMENTOS 10,71 10,71000000 10,71

POSTO DE ENF. 15,40 15,40000000 15,40

ESTAR PARTURIENTE 16,04 16,04000000 16,04

PPP01 23,73 23,73000000 23,73

PPP02 20,62 20,62000000 20,62

ROUPARIA 5,23 5,23000000 5,23

ADM 8,17 8,17000000 8,17

QUARTO DE PLANTÃO 16,93 16,93000000 16,93

LAVAG. E DESC. 4,91 4,91000000 4,91

ESTOCAGEM 4,38 4,38000000 4,38

ESTERILIZAÇÃO 8,97 8,97000000 8,97

ALMOXARIFADO 14,26 14,26000000 14,26

REFEITORIO 10,58 10,58000000 10,58

COPA 14,84 14,84000000 14,84

DESPENSA 5,10 5,10000000 5,10

DIRETORIA 9,49 9,49000000 9,49

PLANTÃO TEC. FEM. 4,89 4,89000000 4,89
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

QTD

PLANTÃO TEC. MASC. 5,37 5,37000000 5,37

CORREDOR 01+02 48,48 48,48000000 48,48

BWC 01 2,74 2,74000000 2,74

BWC OBS ADULTO 2,95 2,95000000 2,95

BWC OBS PED 2,93 2,93000000 2,93

BWC PPP01 5,45 5,45000000 5,45

BWC PPP02 5,66 5,66000000 5,66

BWC TEC. FEM. 3,42 3,42000000 3,42

BWC TEC. MASC. 3,76 3,76000000 3,76

BWC PLANTÃO 5,25 5,25000000 5,25

395,37

11.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

ALTURA PERÍMETRO QUANTIDADE QTD

SALA DE ESPERA PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 21,38000000 0,00000000 17,10

CORREDOR 04 PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 41,73000000 0,00000000 33,38

OBS ADULTO PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 17,50000000 0,00000000 14,00

OBS PEDIATRICO PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 17,62000000 0,00000000 14,10

INALAÇÃO PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 10,84000000 0,00000000 8,67

SALA DE UTILIDADES PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 9,38000000 0,00000000 7,50

DML PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 6,82000000 0,00000000 5,46

AP. DE MEDICAMENTOS PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 13,50000000 0,00000000 10,80

POSTO DE ENF. PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 19,28000000 0,00000000 15,42

ESTAR PARTURIENTE PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 16,04000000 0,00000000 12,83

PPP01 PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 19,70000000 0,00000000 15,76

PPP02 PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 20,78000000 0,00000000 16,62

ROUPARIA PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 10,02000000 0,00000000 8,02

ADM PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 12,40000000 0,00000000 9,92

QUARTO DE PLANTÃO PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 17,88000000 0,00000000 14,30

ESTOCAGEM PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 8,38000000 0,00000000 6,70

ESTERILIZAÇÃO PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 12,64000000 0,00000000 10,11

ALMOXARIFADO PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 19,90000000 0,00000000 15,92

REFEITORIO PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 14,64000000 0,00000000 11,71

DESPENSA PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 9,04000000 0,00000000 7,23

DIRETORIA PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 12,92000000 0,00000000 10,34

PLANTÃO TEC. FEM PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 8,92000000 0,00000000 7,14

PLANTÃO TEC. MASC. PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 9,30000000 0,00000000 7,44

CORREDOR 01+02 PERÍMETRO*ALTURA 0,80000000 58,99000000 0,00000000 47,19

DEDUÇÃO PORTA -
(PERÍMETRO*ALTUR
A*QUANTIDADE)

0,80000000 0,80000000 24,00000000 -15,36

DEDUÇÃO PORTA -
(PERÍMETRO*ALTUR
A*QUANTIDADE)

0,80000000 0,70000000 10,00000000 -5,60

306,70

12. LOUÇAS E METAIS

12.1. 100859 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

QTD

RETIRADO DO PROJETO 1 1,00000000 1,00

1,00

12.2. 100878 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 8 8,00000000 8,00

8,00

12.3. 100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QTD

QUARTOS PPP'S 2 2,00000000 2,00

2,00

12.4. 1070033 - CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
R_05/2021 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 6 6,00000000 6,00

6,00

12.5. 89984 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 8 8,00000000 8,00

8,00

12.6. 86903 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 12 12,00000000 12,00

12,00

12.7. 00011795 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

QUARTOS PPP'S COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,10000000 0,60000000 2,00000000 2,52

SALA DE INALAÇÃO COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,10000000 0,60000000 1,00000000 1,26

SALA APLICAÇÃO DE MED. COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

1,50000000 0,60000000 1,00000000 0,90

POSTO DE ENFERMAGEM COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,00000000 0,60000000 2,00000000 2,40

LAVAGEM E
DESCONTAMINAÇÃO

COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

3,90000000 0,60000000 1,00000000 2,34

ESTERILIZAÇÃO COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,85000000 0,60000000 1,00000000 1,71

COPA DE DISTRIBUIÇÃO COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

3,10000000 0,60000000 1,00000000 1,86

12,99

12.8. 1070209 - ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MÁRMORE/GRANITO OU
OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL. R_05/2021 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 7 7,00000000 7,00
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

QTD

7,00

12.9. 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 7 7,00000000 7,00

7,00

12.10. 1070243 - TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESFREGADOR, VÁLVULA E SIFÃO. R_05/2021 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 2 2,00000000 2,00

2,00

12.11. 00007604 - TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 2 2,00000000 2,00

2,00

12.12. 1070264 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. R_01/2020 (UN)

QTD

LAVATÓRIOS 12 12,00000000 12,00

12,00

12.13. 00036791 - TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF
1195) (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 7 7,00000000 7,00

7,00

12.14. 00044476 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM (M2)

ALTURA LARGURA QUANTIDADE QTD

BANHEIROS LARGURA*ALTURA*Q
UANTIDADE

1,80000000 0,80000000 7,00000000 10,08

10,08

13. PINTURA

13.1. 102218 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

ALTURA LADOS LARGURA QUANTIDADE QTD

PORTÃO ALTURA*LARGURA*Q
UANTIDADE*LADOS

2,10000000 2,00000000 1,20000000 1,00000000 5,04

PORTÃO ALTURA*LARGURA*Q
UANTIDADE*LADOS

2,10000000 2,00000000 0,90000000 4,00000000 15,12

20,16

13.2. 100720 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

ALTURA LADOS LARGURA QUANTIDADE QTD

PORTA ALTURA*LARGURA*Q
UANTIDADE*LADOS

2,10000000 2,00000000 0,80000000 24,00000000 80,64

PORTA ALTURA*LARGURA*Q
UANTIDADE*LADOS

2,10000000 2,00000000 0,70000000 10,00000000 29,40
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

ALTURA LADOS LARGURA QUANTIDADE QTD

PORTA ALTURA*LARGURA*Q
UANTIDADE*LADOS

2,10000000 2,00000000 1,20000000 2,00000000 10,08

120,12

13.3. 96135 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017 (M2)

QTD

=ITEM 7.1 CHAPISCO - ITEM7.3
REVEST. CERÂMICO + ITEM
13.6 PINTURA ACRÍLICA E
FUNDO PREPARADOR

1805,63 1.805,6300000
0

1.805,63

1.805,63

13.4. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. (PAREDES) (M2)

ALTURA COMPRIMENT PERÍMETRO QUANTIDADE QTD

CORREDOR SECUNDARIO PERÍMETRO*ALTURA 3,00000000 0,00000000 118,10000000 0,00000000 354,30

EXTERNO FRENTE PERÍMETRO*ALTURA 4,00000000 0,00000000 86,46000000 0,00000000 345,84

DEDUÇÃO PORTAS -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,90000000 0,00000000 3,00000000 -5,67

DEDUÇÃO PORTAS -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 1,20000000 0,00000000 2,00000000 -5,04

DEDUÇÃO PORTAS -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 2,00000000 0,00000000 1,00000000 -4,20

DEDUÇÃO JANELAS -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

0,50000000 1,20000000 0,00000000 27,00000000 -16,20

DEDUÇÃO PORTAS -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,80000000 0,00000000 7,00000000 -11,76

DEDUÇÃO PORTAS -
(COMPRIMENTO*ALT
URA*QUANTIDADE)

2,10000000 0,70000000 0,00000000 8,00000000 -11,76

645,51

13.5. 2160039 - PREPARO DE SUPERFÍCIE EXISTENTE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. INC_01/2020 (M²)

QTD

=ITEM 13.7 645,51 645,51000000 645,51

645,51

13.6. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_11/2016 (M2)

QTD

=ITEM 7.1 CHAPISCO - ITEM7.3
REVEST. CERÂMICO

1160,12 1.160,1200000
0

1.160,12

1.160,12

14. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

14.1. 101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 5 5,00000000 5,00

5,00

14.2. 101911 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO
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E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 5 5,00000000 5,00

5,00

14.3. 00038774 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6
HORAS (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 16 16,00000000 16,00

16,00

14.4. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 16 16,00000000 16,00

16,00

14.5. 00037539 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820) (UN)

QTD

RETIRADO DO PROJETO 8 8,00000000 8,00

8,00
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1. SERVIÇOS PRELIMINRAES

1.1. 2010054 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 (M²)

Placa de obra nos modelos do governo federal, indicando as informações do convênio e dos dados de contratação
da empresa CONTRADA para a execução do serviço.
A placa de obra deverá ser fixada com estrutura de madeira de lei, em local de fácil visualização, assim como ser
mantida fixa no início da obra até a sua prestação de contas finais.

1.2. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M3)

Demolição de alvenaria sem reaproveitamento conforme projeto de reforma, para a demolição serão utilizados
ferramentas manuais, os colaboradores deverão estar utilizando EPI's.

1.3. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

Demolição de revestimento cerâmico conforme projeto, sem reaproveitamento, os colaboradores deverão estar
utilizando EPI's.

1.4. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Demolição do revestimento, reboco ou massa única das paredes das áreas indicadas em projeto.

1.5. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Remoção de louças existente de forma manual sem aproveitamento, os colaboradores deverão estar utilizando
EPI's.

1.6. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

As portas serão removidas de forma manual conforme projeto de reforma, os colaboradores deverão estar utilizando
EPI's.

1.7. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (TETO) (M2)

Demolição do revestimento, reboco ou massa única das paredes das áreas indicadas em projeto.

2. FUNDAÇÃO

2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Corresponde a escavação das valas de forma manual, com o auxílio de picareta, chibanca e pá onde serão
confeccionadas as fundações corridas em concreto ciclópico que servirão de base para a alvenaria de
embasamento.

2.2. 102487 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

Concreto ciclópico para a confecção de fundações corridas da edificação conforme projeto.

2.3. 101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Alvenaria de embasamento em blocos estruturais de concreto, para a execução das alvenarias indicadas em
projeto.

2.4. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

Impermeabilização de toda a estrutura de concreto armado que será enterrada, a impermeabilização deverá ser
executada em duas demãos, devendo possuir o cobrimento da estrutura uniforme preenchendo totalmente o
concreto da estrutura. O reaterro da vala das fundações somente poderá ser realizado após a cura total da
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impermeabilização.

3. SUPERESTRUTURA

3.1. 95957 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

Execução de estrutura em concreto armado, para rigidez da estrutura, mantendo a laje da edificação em repouso e
não vindo a ruina.

3.2. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Verga de concreto pré-moldada, com seção transversal de no mínimo 10x20cm (base x altura), para a instalação na
parte superior do vão das portas, para a continuidade da alvenaria de vedação na parte superior ao vão da porta, a
verga deverá possuir um transpasse de 25cm em ambos os lados para a distribuição dos esforços evitando as
rachaduras nas quinas dos vãos.

3.3. 93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Verga de concreto pré-moldada, com seção transversal de no mínimo 10x20cm (base x altura), para a instalação na
parte superior do vão das janelas, para a continuidade da alvenaria de vedação na parte superior ao vão da janela,
a verga deverá possuir um transpasse de 25cm em ambos os lados para a distribuição dos esforços evitando as
rachaduras nas quinas dos vãos.

3.4. 93194 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Verga de concreto pré-moldada, com seção transversal de no mínimo 10x20cm (base x altura), para a instalação na
parte inferior ao vão das janelas, com função de distribuir os esforços concentrados na parte lateral da janela, a
verga deverá possuir um transpasse de 25cm em ambos os lados para a distribuição dos esforços evitando as
rachaduras nas quinas dos vãos.

4. ALVENARIA

4.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos assentados na horizontal em meia vez, utilizando argamassa de
cimento e areia com aditivo no traço de 1:3. Deverá ser utilizado prumo, linha e esquadro para a perfeita confecção
da alvenaria, argamassa de assentamento não deverá ser superior a 1,5cm.

5. COBERTURA

5.1. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Remoção de telhas cerâmicas de forma manual de todo o telhado indicado em projeto, para a substituição do
telhado.

5.2. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Remoção da trama de madeira sem reaproveitamento para a montagem de nova estrutura para o recebimento da
nova cobertura.

5.3. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

Substituição das terças da cobertura que estejam danificadas, rompidas ou corroídas por ferrugem e agentes
externos.
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5.4. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

Confecção do telhado com o telhamento com telhas onduladas de fibrocimento. As telhas deverão ser sobrepostas
evitando infiltração no interior da edificação. Não serão permitidos a utilização de telhas, trincadas, quebradas ou
empenadas. As mesmas deverão ser substituídas por telhas sem patologias de 1ª categoria. A cobertura deverá
obedecer a inclinação do projeto arquitetônico.

5.5. 92565 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015 (M2)

Execução de estrutura em madeira para cobertura, apoiada na estrutura da edificação, constituída por pontaletes,
estes com as respectivas peças de apoio. A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto e às
especificações dos insumos utilizados.

5.6. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

O rufo deverá ser instalado acima do encontro da telha ondulada com a parede, de formar a evitar vazamentos no
interior da cobertura.

5.7. 94451 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Na cumeeira deverá ser utilizada telha de cumeeira conforme insumo, fixa-la em conjunto com as telhas, usando
parafusos com rosca ou ganchos com rosca. O recobrimento da telha deverá ser de 10 cm no mín.

5.8. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

A calha em zinco deverá ter inclinação para evitar acumulo de água.

5.9. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Confecção de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados com dimensão de 9x19x39cm (Espessura x
Altura x Comprimento) na vertical ou 1/2x, o bloco cerâmico também pode ser substituído pelo bloco de dimensão
9x19x19.
Os blocos serão instalados com junta em argamassa de cimento, cal e areia de aproximadamente 1cm de
espessura. Com o auxílio de prumo e linha, para manter o alinhamento vertical e horizontal dos blocos.

5.10. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

Emboço para recebimento de revestimento cerâmica com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8 (cal
pode ser substituído por aditivo de trabalhabilidade da argamassa, ou aditivo de cal, porém não é permitido a
utilização de arrisco ou barro). Deverá ser aplicado após a cura do chapisco. Será aplicado apenas nos ambientes
que receberão revestimento cerâmico nas paredes.
Massa única para recebimento de pintura realizado com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8 (cal
pode ser substituído por aditivo de trabalhabilidade da argamassa, ou aditivo de cal, porém não é permitido a
utilização de arisco (barro). Deverá ser aplicado após a cura do chapisco. O mesmo será aplicado no interior e
exterior da edificação, com exceção das paredes que receberão revestimento cerâmico.

Para o perfeito nivelamento do revestimento será utilizado as taliscas ou mestras com o auxílio de prumo e linha. O
acabamento será apenas sarrafeado com o auxílio de régua

6. PISO

6.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)
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Lastro de concreto magro com espessura de 5cm, aplicado sobre solo para a formação da laje inicial do piso.

6.2. 87632 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Após a execução do lastro de concreto será executado o contrapiso deverá ser executado de acordo com o insumo.

6.3. 104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

Execução do piso da quadra de jogo, o piso deverá ser executado em marmorize ou Granilite polido com juntas de
dilatação. As demarcações da quadra de jogo deverá ser executada de acordo com o projeto apresentado.

7. ESQUADRIAS

7.1. 1090068 - PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, FECHADURA E
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (M²)

As portas deverão ser instaladas sem torturas, rachaduras, estufamentos ou outra patologia identificada no ato da
instalação. As portas deverão fechar sem esforço ou ação que possam danificar as portas com o uso contínuo.

7.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

As portas deverão ser instaladas sem torturas, rachaduras, estufamentos ou outra patologia identificada no ato da
instalação. As portas deverão fechar sem esforço ou ação que possam danificar as portas com o uso contínuo.

7.3. 90842 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

As portas deverão ser instaladas sem torturas, rachaduras, estufamentos ou outra patologia identificada no ato da
instalação. As portas deverão fechar sem esforço ou ação que possam danificar as portas com o uso contínuo.

7.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Janelas de vidro com molduras de alumínio na cor natural, para as janelas Maxim-Ar, com dimensão conforme
especificações do projeto arquitetônico.

7.5. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Janelas de vidro com molduras de alumínio na cor natural, para as janelas Maxim-Ar, com dimensão conforme
especificações do projeto arquitetônico.

7.6. 00004948 - PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (M2)

As portas deverão ser instaladas sem torturas, rachaduras, estufamentos ou outra patologia identificada no ato da
instalação. As portas deverão fechar sem esforço ou ação que possam danificar as portas com o uso contínuo.

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

8.1. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

Os ponto de tomadas deveram seguir conforme projeto e isumos.

8.2. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)
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Os ponto de tomadas deveram seguir conforme projeto e isumos.

8.3. 93139 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016 (UN)

Os ponto de iluminação deveram seguir conforme projeto e isumos.

8.4. 93138 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
(UN)

Os ponto de iluminação deveram seguir conforme projeto e isumos.

8.5. 101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

O quadro de de distribuição de energia deverá seguir projeto e insumo.

8.6. 93670 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Dispositivo de segurança para circuitos de instalações elétricas do tipo disjuntor monopolar padrão DIN com
capacidade de corrente de até 25A, instalados em quadro de distribuição conforme especificações do projeto
elétrico apresentado.

8.7. 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Dispositivo de segurança para circuitos de instalações elétricas do tipo disjuntor monopolar padrão DIN com
capacidade de corrente de até 32A, instalados em quadro de distribuição conforme especificações do projeto
elétrico apresentado.

8.8. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Dispositivo de segurança para circuitos de instalações elétricas do tipo disjuntor monopolar padrão DIN com
capacidade de corrente de até 10A, instalados em quadro de distribuição conforme especificações do projeto
elétrico apresentado.

8.9. 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Dispositivo de segurança para circuitos de instalações elétricas do tipo disjuntor monopolar padrão DIN com
capacidade de corrente de até 16A, instalados em quadro de distribuição conforme especificações do projeto
elétrico apresentado.

8.10. 2070333 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),
10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (UN)

Dispositivo de segurança para circuitos de instalações elétricas do tipo disjuntor tripolar padrão DIN com capacidade
de corrente de até 63A, instalados em quadro de distribuição conforme especificações do projeto elétrico
apresentado.

8.11. 2070329 - LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO
DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (UN)

Luminária de sobrepor do tipo ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES com
ladas LED de 12 à 13W de potência, luminária fixada no interior da edificação fixada em laje, incluindo caixa
octogonal de 4’’, instalação conforme especificações do projeto elétrico apresentado.

8.12. 2070328 - LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO
DE SOBREPOR COM UMA LÂMPADA LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (UN)

Luminária de sobrepor do tipo ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES com
ladas LED, luminária fixada no interior da edificação fixada em laje, incluindo caixa octogonal de 4’’, instalação
conforme especificações do projeto elétrico apresentado.
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9. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

9.1. 91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

A instalação hidráulica deverá ser instalada de acordo com as especificações do projeto técnico apresentado,
utilizando tubos de PVC adequados para água fria.

9.2. 91787 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

A instalação hidráulica deverá ser instalada de acordo com as especificações do projeto técnico apresentado,
utilizando tubos de PVC adequados para água fria.

9.3. 91788 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

A instalação hidráulica deverá ser instalada de acordo com as especificações do projeto técnico apresentado,
utilizando tubos de PVC adequados para água fria.

9.4. 102609 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

A caixa d'água deverá ser executada de acordo com projeto e insumo. Após instalação deverá ser feito teste de
estanqueidade para verificar e corrigir possíveis infiltrações.

9.5. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Deverá ser executado de acordo com projeto e insumo.

9.6. 00003497 - JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA
AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Deverá ser executado de acordo com projeto e insumo.

9.7. 90374 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Deverá ser executado de acordo com projeto e insumo.

10. INSTALAÇÃO SANITÁRIA

10.1. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Caixa enterrada de passagem para a rede de capacitação das águas pluviais, confeccionada em alvenaria de tijolos
cerâmicos maciços e dimensões internas de 60x60x60cm (Largura x comprimento x profundidade), e tampa com
grelha metálica, instalada de acordo com as especificações do projeto de instalações de águas pluviais, presentes
no projeto sanitário da edificação.

10.2. 97903 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Caixa enterrada de passagem para a rede de capacitação das águas pluviais, confeccionada em alvenaria de tijolos
cerâmicos maciços e dimensões internas de 80x80x60cm (Largura x comprimento x profundidade), e tampa com
grelha metálica, instalada de acordo com as especificações do projeto de instalações de águas pluviais, presentes
no projeto sanitário da edificação.

10.3. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
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Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

10.4. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

10.5. 1070075 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

10.6. 1070076 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

10.7. 1070077 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

10.8. 1070078 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 75 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

10.9. 00039362 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

10.10. 98089 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

10.11. 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

11. REVESTIMENTOS

11.1. 87904 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Chapisco nas alvenarias e estruturas de concreto armado, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, para
uma melhor aderência do revestimento reboco ou massa única, a aplicação do chapisco será realizada com o
auxílio de colher de pedreiro e deverá passar o tempo útil para cura no mesmo antes que seja aplicado o
revestimento posterior a essa camada.

11.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

Emboço para recebimento de revestimento cerâmica com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8 (cal
pode ser substituído por aditivo de trabalhabilidade da argamassa, ou aditivo de cal, porém não é permitido a
utilização de arrisco ou barro). Deverá ser aplicado após a cura do chapisco. Será aplicado apenas nos ambientes
que receberão revestimento cerâmico nas paredes.
Massa única para recebimento de pintura realizado com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8 (cal
pode ser substituído por aditivo de trabalhabilidade da argamassa, ou aditivo de cal, porém não é permitido a
utilização de arisco (barro). Deverá ser aplicado após a cura do chapisco. O mesmo será aplicado no interior e
exterior da edificação, com exceção das paredes que receberão revestimento cerâmico.

Para o perfeito nivelamento do revestimento será utilizado as taliscas ou mestras com o auxílio de prumo e linha. O
acabamento será apenas sarrafeado com o auxílio de régua
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11.3. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

O assentamento dos pisos cerâmicos só deve ocorrer após o período mínimo de cura do concreto ou da argamassa
de regularização. No caso de não se empregar nenhum processo especial de
cura, o assentamento deve ocorrer, no mínimo, 28 dias após a concretagem da laje ou 14 dias após a execução da
argamassa de regularização (traço 1:4 cimento e areia).
Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção à ralos ou saídas.
Aguardar no mínimo 3 dias após o assentamento das placas cerâmicas, para aplicar a pasta de rejuntamento,
fazendo-se uso de pranchas largas. As juntas devem estar previamente limpas e
umedecidas para garantir melhor aderência do rejunte. A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com
auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,
preenchendo completamente as juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento cerâmico com
esponja de borracha macia, limpa e úmida.

11.4. 89049 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (M2)

O gesso deverá ser aplicado de forma uniforme e lisa, afim de cobrir imperfeições. Todo o ambiente deverá ser
isolado afim evitar respingos.

11.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

Impermeabilização de toda a estrutura de concreto armado que será enterrada, a impermeabilização deverá ser
executada em duas demãos, devendo possuir o cobrimento da estrutura uniforme preenchendo totalmente o
concreto da estrutura. O reaterro da vala das fundações somente poderá ser realizado após a cura total da
impermeabilização.

12. LOUÇAS E METAIS

12.1. 100859 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

12.2. 100878 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Vaso sanitário com caixa acoplada em louça branca, conforme especificações. Os vasos serão instalados com
fixadores de parafusos e anéis de vedação para evitar vazamentos. Os vasos serão instalados conforme projeto de
layout apresentado.

12.3. 100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

12.4. 1070033 - CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. R_05/2021 (UN)

Os chuveiros deverão ser instalados nas paredes dos banheiros de acordo com projeto arquitetônico.

12.5. 89984 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

12.6. 86903 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

12.7. 00011795 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
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OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

O granito deverá ser instalado nivelados com o piso e nos locais conforme projeto arquitetônico. não será aceito
pela fiscalização balcões com algum tipo avarias.

12.8. 1070209 - ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MÁRMORE/GRANITO OU
OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL. R_05/2021 (UN)

A abertura será feita nos balcões de granito, sua localização será de acordo com projeto arquitetônico.

12.9. 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Deverá ser instalada nas abertura dos balcões conforme projeto arquitetônico.

12.10. 1070243 - TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESFREGADOR, VÁLVULA E SIFÃO. R_05/2021 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

12.11. 00007604 - TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

12.12. 1070264 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. R_01/2020 (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

12.13. 00036791 - TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR
(REF 1195) (UN)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

12.14. 00044476 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM (M2)

Deverá ser executado conforme projeto e insumo.

13. PINTURA

13.1. 102218 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Após a perfeita limpeza da superfície, deverá ser aplicado 2 demãos de tinta esmalte, com rolo de espuma ou
pincel. Toda a superfície que não for ser pintada deverá ser isolada afim de evitar respingos.

13.2. 100720 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Após a perfeita limpeza da superfície, deverá ser aplicado a pintura na estrutura metálica, com pistola. Toda a
superfície que não for ser pintada deverá ser isolada afim de evitar respingos.

13.3. 96135 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017 (M2)

Após a perfeita limpeza da superfície, deverá ser aplicado 2 demãos de massa acrílica, posteriormente deverá ser
lixada afim de deixar a superfície perfeitamente lisa.

13.4. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. (PAREDES) (M2)

Após a perfeita limpeza da superfície, deverá ser aplicado 2 demãos de tintaacrílica, com rolo de espuma ou pincel.
Toda a superfície que não for ser pintada deverá ser isolada afim de evitar respingos.

13.5. 2160039 - PREPARO DE SUPERFÍCIE EXISTENTE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. INC_01/2020 (M²)
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Todas as superfícies deverá ser preparada anteriormente com raspagem e lixamento, afim de tirar todas camadas e
restos de antigas pinturas.

13.6. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

Após a perfeita limpeza da superfície, deverá ser aplicado 2 demãos de tinta acrílica, com rolo de espuma ou pincel.
Toda a superfície que não for ser pintada deverá ser isolada afim de evitar respingos.

14. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

14.1. 101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

Os extintores devem estar calibrados, e locados de acordo com projeto.

14.2. 101911 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

Os extintores devem estar calibrados, e locados de acordo com projeto.

14.3. 00038774 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6
HORAS (UN)

Deverá ser executada de acordo com projeto e insumo.

14.4. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

Deverá ser executada de acordo com projeto e insumo.

14.5. 00037539 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820) (UN)

Deverá ser executada de acordo com projeto e insumo.

Página: 10
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1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO

DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA

PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE

TERCEIROS.

2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE

SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU

PROPRIETÁRIO.

4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO

PROJETISTA.

5. JÁ EXISTE A EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DA COSERN ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QG1, OS

ITENS FORAM EXECUTADOS NA 1ª ETAPA DA REFORMA

Projeto elétrico
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PNE MAS.

SALA DE APLICAÇÃO
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HALL
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LAVAGEM E SECAGEM DE VIDRAÇARIAS

POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇO
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 16 40 100 633 815 1085 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluinação 01 - Sul F+N B1 220 V 7 14 747 672 T 672 1.00 0.70 2.3 3.4 1.5 17.5 3 10 0.16 2.56 OK

2 Iluminação 01 - Norte F+N B1 220 V 4 10 516 464 R 464 1.00 0.65 2.1 2.3 1.5 17.5 3 10 0.13 2.54 OK

3 Tomadas de uso geral 01 - Sul - I F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 S 1400 1.00 1.00 7.1 7.1 2.5 24.0 3 10 0.38 2.78 OK

4 Tomadas de uso geral 01 - Sul - II F+N+T B1 220 V 24 2667 2400 S 2400 1.00 0.70 17.3 12.1 2.5 24.0 3 16 0.64 3.05 OK

5 Tomadas de uso geral 01 - Norte - I F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 S 1400 1.00 0.65 9.3 7.1 2.5 24.0 3 10 0.32 2.73 OK

6 Tomadas de uso geral 01 - Norte - II F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 T 1400 1.00 0.65 10.9 7.1 2.5 24.0 3 10 0.37 2.78 OK

7 Ar condicionado - Observação pediatra F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 0.45 2.86 OK

8 Ar condicionado - Quarto PPP 02 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.30 2.71 OK

9 Ar condicionado - Administrativo F+N+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.35 2.76 OK

10 Ar condicionado - Sala de utilidades F+N+T B1 220 V 1 703 633 R 633 1.00 0.70 4.6 3.2 2.5 24.0 3 10 0.25 2.66 OK

11 Ar condicionado - Sala de aplicações de medicamentos F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 10 0.41 2.82 OK

12 Ar condicionado - Posto de enfermagem F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 10 0.33 2.73 OK

13 Ar condicionado - Sala de estar parturientes F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 0.65 8.4 5.5 2.5 24.0 3 10 0.32 2.72 OK

14 Ar condicionado - Quarto PPP 01 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 0.65 8.4 5.5 2.5 24.0 3 10 0.40 2.80 OK

15 Ar condicionado - Observação adulta F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 0.77 3.18 OK

16 Ar condicionado - Inalação F+N+T B1 220 V 1 703 633 R 633 1.00 0.70 4.6 3.2 2.5 24.0 3 10 0.17 2.58 OK

TOTAL 11 24 66 2 1 5 2 20558 18502 R+S+T 5530 7370 5602

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 16 40 100 633 815 1085 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

17 Iluminação 02 - Sul F+N+T B1 220 V 9 11 11 819 751 R 751 1.00 0.70 4.4 3.7 1.5 17.5 3 10 0.22 3.73 OK

18 Iluminação 02 - Norte F+N B1 220 V 5 9 489 440 R 440 1.00 0.80 2.0 2.2 1.5 17.5 3 10 0.34 3.85 OK

19 Tomadas de uso geral 02 - Sul F+N+T B1 220 V 24 2667 2400 T 2400 1.00 0.70 17.3 12.1 2.5 24.0 3 16 0.58 4.09 OK

20 Tomadas de uso geral 02 - Norte F+N+T B1 220 V 20 2222 2000 R 2000 1.00 0.80 7.6 10.1 2.5 24.0 3 16 0.29 3.80 OK

21 Ar condicionado - Plantão F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.42 3.93 OK

22 Ar condicionado - Sala de lavagem F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.26 3.78 OK

23 Ar condicionado - Sala de esterillização F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.28 3.80 OK

24 Ar condicionado - Almoxarifado F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 10 0.40 3.92 OK

25 Ar condicionado - Refeitório F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 10 0.56 4.07 OK

26 Ar condicionado - Copa F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 2.5 24.0 3 10 0.57 4.09 OK

27 Ar condicionado - Diretoria F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.31 3.83 OK

28 Ar condicionado - Plantão Tec. Fem. F+N+T B1 220 V 1 703 633 R 633 1.00 1.00 3.2 3.2 2.5 24.0 3 10 0.21 3.72 OK

29 Ar condicionado - Plantão Tec. Masc. F+N+T B1 220 V 1 703 633 R 633 1.00 1.00 3.2 3.2 2.5 24.0 3 10 0.25 3.76 OK

TOTAL 9 16 20 44 2 1 5 1 16348 14727 R+S+T 5272 3800 5655

Quadro de Cargas (QG1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD1 3F+N+T B1 380/220 V 20558 18502 R+S+T 5530 7370 5602 1.00 0.80 35.9 28.7 10 50.0 3 32 1.06 2.40 OK

QD2 3F+N+T B1 380/220 V 16348 14727 R+S+T 5272 3800 5655 1.00 0.80 26.6 21.3 6 36.0 3 25 2.17 3.52 OK

TOTAL 36906 33229 R+S+T 10802 11170 11257
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Iluinação 01 - Sul 1   672 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Ar condicionado - Administrativo9    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Iluminação 01 - Norte 2   464 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Ar condicionado - Sala de utilidades10    633 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Tomadas de uso geral 01 - Sul - I 3  1400 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Sala de aplicações de medicamentos11   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Tomadas de uso geral 01 - Sul - II 4  2400 W

16 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Posto de enfermagem12   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Tomadas de uso geral 01 - Norte - I 5  1400 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Sala de estar parturientes13   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Tomadas de uso geral 01 - Norte - II 6  1400 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Quarto PPP 0114   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Observação pediatra 7  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Observação adulta15   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Quarto PPP 02 8  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Inalação16    633 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Potência instalada (W)

R   5530

S   7370

T   5602

Total  18502

Unipolar - PVC (70ºC)

3#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

Verde

QD2

R
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re
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T
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e
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e

lh
o
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l c
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V
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a
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Iluminação 02 - Sul 17   751 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Ar condicionado - Almoxarifado24   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Iluminação 02 - Norte 18   440 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Ar condicionado - Refeitório25   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Tomadas de uso geral 02 - Sul 19  2400 W

16 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Copa26   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Tomadas de uso geral 02 - Norte 20  2000 W

16 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Diretoria27   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Plantão 21  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Plantão Tec. Fem.28    633 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Sala de lavagem 22   815 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Plantão Tec. Masc.29    633 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Ar condicionado - Sala de esterillização 23  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Potência instalada (W)

R   5272

S   3800

T   5655

Total  14727

Unipolar - PVC (70ºC)

3#6(6)6mm²

Conduto ø1"(PVC)

Verde

QG1

R

B
ra

n
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re

to

T

V
e

rm
e
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N
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l c
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a
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QD1 18502 W

32 A

Unipolar - PVC (70ºC)

ø1"(PVC)

10

QD2  14727 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

ø1"(PVC)

6

Potência instalada (W)

R  10802

S  11170

T  11257

Total  33229

Unipolar - PVC (70ºC)

3#10(10)10mm²

Conduto ø1 1/4"(PVC)

Verde

Legenda de condutos

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária LED 16W

Luminária LED 40W

Ponto genérico de luz 15W

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Relé Fotoelétrico

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Lista de Materiais (QG1)

Acessórios p/ eletrodutos

Luva PVC rosca

1" 15 pç

1.1/4" 4 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S6 77 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante 77 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

10 mm² - Azul claro 45.55 m

10 mm² - Branco 45.55 m

10 mm² - Preto 45.55 m

10 mm² - Verde-amarelo 45.55 m

10 mm² - Vermelho 45.55 m

6 mm² - Azul claro 43.7 m

6 mm² - Branco 43.7 m

6 mm² - Preto 43.7 m

6 mm² - Verde-amarelo 43.7 m

6 mm² - Vermelho 43.7 m

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

25 A - 3 kA 1 pç

32 A - 3 kA 1 pç

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 56 pç

1.1/4" 21 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 54.53 m

1.1/4" 19.18 m

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Lista de Materiais (QD1)

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 63 pç

Caixa PVC octogonal

3x3" 35 pç

Luva PVC rosca

1" 7 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S6 27 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante 27 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 106 m

1.5 mm² - Azul claro 88.99 m

1.5 mm² - Branco 56.02 m

1.5 mm² - Vermelho 79.38 m

10 mm² - Azul claro 26.37 m

10 mm² - Branco 26.37 m

10 mm² - Preto 26.37 m

10 mm² - Verde-amarelo 26.37 m

10 mm² - Vermelho 26.37 m

2.5 mm² - Azul claro 296.34 m

2.5 mm² - Branco 55.11 m

2.5 mm² - Preto 168.4 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 199.73 m

2.5 mm² - Vermelho 72.83 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 18 pç

Interruptor simples - 2 teclas 2 pç

Placa c/ furo 10 pç

Placa p/ 2 funções 33 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 31 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 2 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA 15 pç

16 A - 3 kA 1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 20.93 m

3/4" 277.97 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 27 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 26.37 m

Luminária e acessórios

Luminária Led Sobrepor

Ledvance Livin 16W 11 pç

Ledvance Panel 40W 24 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Lista de Materiais (QD2)

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 53 pç

Caixa PVC octogonal

3x3" 36 pç

Caixa de Luz 4"x2"

4"x 2" 9 pç

Luva PVC rosca

1" 12 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S6 45 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante 45 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 265.63 m

1.5 mm² - Azul claro 120.27 m

1.5 mm² - Branco 146.56 m

1.5 mm² - Verde-amarelo 22.25 m

2.5 mm² - Azul claro 212.87 m

2.5 mm² - Branco 78.02 m

2.5 mm² - Preto 30.94 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 136.99 m

2.5 mm² - Vermelho 103.91 m

6 mm² - Azul claro 43.7 m

6 mm² - Branco 43.7 m

6 mm² - Preto 43.7 m

6 mm² - Verde-amarelo 43.7 m

6 mm² - Vermelho 43.7 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralelo - 2 teclas 2 pç

Interruptor simples - 1 tecla 17 pç

Interruptor simples - 3 teclas 1 pç

Placa c/ furo 10 pç

Placa p/ 1 função 2 pç

Placa p/ 2 funções 21 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 20 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 pç

Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

127V - 1000W c/ fotocélula 1 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA 11 pç

16 A - 3 kA 2 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 22.62 m

3/4" 251.9 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 45 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 43.7 m

Luminária e acessórios

Luminária Led Sobrepor

Ledvance Livin 16W 16 pç

Ledvance Panel 40W 20 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç



Reforma da 2ª Etapa do H. Maria C. Pessoa
Rua João Firmo Chimbinha - S/N, Centro - Itajá/RN

Eng. Anderson Reis
211403755-0

Térreo
Planta hidráulica - Terreo / Detalhamentos isométricos

Prefeitura Municipal de Itajá

2 4

Eng. Anderson ReisMarço-2022 Indicada Eng. Anderson Reis

DATADATANº REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO
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1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME
LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE
NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO
TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE
PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER
CONTACTADO.
3.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA
POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
4. JÁ EXISTE A EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DA COSERN ATÉ O QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO QG1, OS ITENS FORAM EXECUTADOS NA 1ª ETAPA DA REFORMA.
5. O RESERVATÓRIO JÁ EXISTE NA EDIFICAÇÃO ASSIM COMO A REDE DE
ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA.

Projeto Hidráulico

NOTAS

Anderllayni Engenharia
A. Reis da Silva - EIRELI CNPJ: 31.600.608/0001-80
Rua Sebastião Martins Lopes, 151 - Centro, Itajá/RN
e-mail: anderllayniengenharia@hotmail.com
Telefone/Whatsapp: 84 99817-9377
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BWC T. MASC.

BWC T. FEM.

AF-7
ø40

AF-4
ø40

ø4
0

ø4
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ø2
5

ø25

ø2
5

ø25

ø25

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

VS
3/4"

ø2
5

ø25

ø25
ø25

ø2
5

ø25

ø25

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

ø2
5

MIC
25 mm - 3/4"

VS
3/4"

RG
1.1/4"

ø4
0

RG
1.1/4"

ø4
0

ø25

ø2
5

ø25

ø2
5

CH
25mm x 3/4"

CH
25mm x 3/4"

RP
3/4"

RP
3/4"

Detalhe HID-4
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

PVC rígido soldável

   Registro de pressão c/ canopla cromada

   3/4" 1pç

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

MIC Mictório c/sifão,c/válvula de descarga,com joelho de 90º - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

RP Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DML

BWC 01

AF-3
ø40

ø4
0

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø2
5

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

VS
3/4"

TLR
25 mm - 3/4"

RG
1.1/4"

ø4
0

ø2
5

RP
3/4"

CH
25mm x 3/4"

Detalhe HID-5
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

PVC rígido soldável

   Registro de pressão c/ canopla cromada

   3/4" 1pç

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

RP Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4"

TLR Tanque de lavar com Te de 90º - 25 mm - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA

SALA DE INALAÇÃOSALA DE LAV. E
DESCONTAMINAÇÃO

RESÍDUO
BIOLÓG.

BWC T. MASC.

BWC PPP 02

CORREDOR 01

ESTOCAGEM

BWC T. FEM.

DESPENSA

ROUPARIA

QUARTO PPP 02

SALA DE ESTERILIZAÇÃO

CORREDOR SECUNDÁRIO

SALA DE ESTAR PARTURIENTE

REFEITÓRIO

DIRETORIA

PLANTÃO 
TEC FEM.

ALMOXARIFADO

OBSERVAÇÃO ADULTO

ÁREA P LAVAGEM
DE CARRINHOS

BWC
OBS. MASC.

QUARTO DE PLANTÃO

BWC PLANTÃO

COPA DE DISTRIBUIÇÃO

DML

ADMINISTRATIVO

PLANTÃO
TEC. MASC.

RESÍDUO
HOSPIT.

BWC
OBS. FEM.

SALA DE APLICAÇÃO
DE MEDICAMENTOS SALA DE UTILIDADES

(ÁREA SUJA)

ESPAÇO EXTERNO

RECEPÇÃO/ARQUIVO

POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇO

BWC 01

QUARTO PPP 01

CORREDOR 02

BWC PPP 01

HID-5

AF-3
40 mm

AF-5
40 mm

HID-6

AF-2
40 mm

HID-1

AF-1
40 mm

HID-3

AF-6
40 mm

AF-7
40 mm

AF-4
40 mm

HID-4

AF-14
40 mm

AF-13
40 mm

AF-10
40 mm

HID-8

HID-2

AF-12
40 mm

HID-11

AF-11
40 mm

HID-9

AF-8
40 mm

HID-7

AF-9
40 mm

HID-10

AF-15
40 mm

HID-12
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DATADATANº REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

00 Emissão inicial Março-2022 Eng. Anderson Reis

R0 Primeira entrega Fevereiro - 2022 Eng. Anderson Reis

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME
LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE
NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO
TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE
PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER
CONTACTADO.
3.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA
POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
4. JÁ EXISTE A EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DA COSERN ATÉ O QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO QG1, OS ITENS FORAM EXECUTADOS NA 1ª ETAPA DA REFORMA.
5. O RESERVATÓRIO JÁ EXISTE NA EDIFICAÇÃO ASSIM COMO A REDE DE
ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA.

Projeto Hidráulico

NOTAS

Anderllayni Engenharia
A. Reis da Silva - EIRELI CNPJ: 31.600.608/0001-80
Rua Sebastião Martins Lopes, 151 - Centro, Itajá/RN
e-mail: anderllayniengenharia@hotmail.com
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SALA DE INALAÇÃO

BWC
OBS. MASC.

BWC
OBS. FEM.

AF-14
ø40AF-13

ø40

AF-10
ø40

ø4
0

ø4
0

ø4
0

ø25

ø25

ø25

ø25

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

ø2
5

VS
3/4"

RG
1.1/4"

ø4
0

ø2
5

ø25

ø25
LV

25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

RG
1.1/4"

ø4
0

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø25

ø2
5

ø25

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

VS
3/4"

LV
25 mm - 1/2"

RP
3/4"

RP
3/4"

CH
25mm x 3/4"

CH
25mm x 3/4"

Detalhe HID-8
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

PVC rígido soldável

   Registro de pressão c/ canopla cromada

   3/4" 1pç

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

RP Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

QUARTO PPP 01

AF-1
ø40

ø4
0

ø25

ø25

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø2
5

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

RG
1.1/4"

ø4
0

Detalhe HID-3
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Legenda das indicações

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

DML

SALA DE APLICAÇÃO
DE MEDICAMENTOS

SALA DE UTILIDADES
(ÁREA SUJA)

AF-5
ø40

ø4
0

ø2
5

ø25

ø25

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

RG
1.1/4"

ø4
0

Detalhe HID-6
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda das indicações

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

AF-8
ø40

ø4
0

ø2
5

PIA
25 mm - 3/4"

RG
1.1/4"

ø4
0

Detalhe HID-7
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Legenda das indicações

PIA Pia de cozinha com joelho de 90º - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"
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DATADATANº REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

00 Emissão inicial Março-2022 Eng. Anderson Reis

R0 Primeira entrega Fevereiro - 2022 Eng. Anderson Reis

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME
LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE
NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO
TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE
PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER
CONTACTADO.
3.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA
POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
4. JÁ EXISTE A EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DA COSERN ATÉ O QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO QG1, OS ITENS FORAM EXECUTADOS NA 1ª ETAPA DA REFORMA.
5. O RESERVATÓRIO JÁ EXISTE NA EDIFICAÇÃO ASSIM COMO A REDE DE
ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA.

Projeto Hidráulico

NOTAS

Anderllayni Engenharia
A. Reis da Silva - EIRELI CNPJ: 31.600.608/0001-80
Rua Sebastião Martins Lopes, 151 - Centro, Itajá/RN
e-mail: anderllayniengenharia@hotmail.com
Telefone/Whatsapp: 84 99817-9377
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SALA DE LAV. E
DESCONTAMINAÇÃO

SALA DE ESTERILIZAÇÃO

QUARTO DE PLANTÃO

BWC PLANTÃO
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ø40

ø4
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ø25

ø25

ø2
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ø25

ø25

ø25

ø2
5

ø2
5

ø2
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ø25

ø25

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

VS
3/4"

CH
25mm x 3/4"

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

RP
3/4"

ø2
5

RG
1.1/4"

ø4
0

Detalhe HID-9
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

PVC rígido soldável

   Registro de pressão c/ canopla cromada

   3/4" 1pç

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

RP Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

ÁREA P LAVAGEM
DE CARRINHOS

AF-15
ø40

ø4
0

ø40

ø2
5

ø25

TLR
25 mm - 3/4"

RG
1.1/4"

ø4
0

Detalhe HID-12
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Legenda das indicações

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90º - 25 mm - 3/4"

BWC PPP 01
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ø40
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0
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25 mm - 1/2"
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3/4"
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1.1/4"

ø4
0

ø25

ø2
5

ø2
5

RP
3/4"

CH
25mm x 3/4"

Detalhe HID-2
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

PVC rígido soldável

   Registro de pressão c/ canopla cromada

   3/4" 1pç

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

RP Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

AF-2
ø40

ø4
0

ø2
5

ø25

ø25

LV
25 mm - 1/2"

LV
25 mm - 1/2"

RG
1.1/4"

ø4
0

Detalhe HID-1
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Legenda das indicações

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"



Reforma da 2ª Etapa do H. Maria C. Pessoa
Rua João Firmo Chimbinha - S/N, Centro - Itajá/RN

Eng. Anderson Reis
211403755-0

Térreo
Planta hidraúlica / Detalhes isométricos

Prefeitura Municipal de Itajá

2 4

Eng. Anderson ReisMarço-2022 Indicada Eng. Anderson Reis

DATADATANº REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

00 Emissão inicial Março-2022 Eng. Anderson Reis

R0 Primeira entrega Fevereiro - 2022 Eng. Anderson Reis

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME
LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE
NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO
TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE
PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER
CONTACTADO.
3.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA
POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
4. JÁ EXISTE A EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DA COSERN ATÉ O QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO QG1, OS ITENS FORAM EXECUTADOS NA 1ª ETAPA DA REFORMA.
5. O RESERVATÓRIO JÁ EXISTE NA EDIFICAÇÃO ASSIM COMO A REDE DE
ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA.

Projeto Hidráulico

NOTAS

Anderllayni Engenharia
A. Reis da Silva - EIRELI CNPJ: 31.600.608/0001-80
Rua Sebastião Martins Lopes, 151 - Centro, Itajá/RN
e-mail: anderllayniengenharia@hotmail.com
Telefone/Whatsapp: 84 99817-9377
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BWC PPP 02

ROUPARIA

QUARTO PPP 02
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25 mm - 1/2"
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VS
3/4"
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25 mm - 1/2"

CH
25mm x 3/4"

RP
3/4"

ø2
5

RG
1.1/4"

ø4
0

Detalhe HID-11
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

PVC rígido soldável

   Registro de pressão c/ canopla cromada

   3/4" 1pç

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

RP Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

AF-9
ø40

ø4
0

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

RG
1.1/4"

ø4
0

Detalhe HID-10
Escala 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1.1/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 1.1/4" 2pç

Legenda das indicações

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA

SALA DE INALAÇÃOSALA DE LAV. E
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BWC PLANTÃO

COPA DE DISTRIBUIÇÃO

DML

ADMINISTRATIVO
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TEC. MASC.

RESÍDUO
HOSPIT.

BWC
OBS. FEM.

SALA DE APLICAÇÃO
DE MEDICAMENTOS SALA DE UTILIDADES

(ÁREA SUJA)

ESPAÇO EXTERNO

RECEPÇÃO/ARQUIVO

POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇO
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Concreto

Legenda de condutos

Água fria



EMBARQUE / DESEMBARQUE
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BWC 01
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POSTO DE
ENFERMAGEM E

SERVIÇO

SALA DE ESTAR
PARTURIENTE

QUARTO PPP 01

BW
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PP
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CORREDOR
SECUNDÁRIO

ESPAÇO EXTERNO

CUIDADO
RISCO DE
CHOQUE

ELÉTRICO

CUIDADO
RISCO DE
INCÊNDIO

CUIDADO
RISCO DE

EXPOSIÇÃO A
PRODUTOS
TÓXICOS

Próximo a instalações elétricas que
oferecem risco de choque elétrico

Próximos a locais onde houver presença
de materiais altamente inflamáveisA2

A5

A7

TABELA 4 - Sinalização de Alerta - IT - 20

A6
CUIDADO

RISCO DE
RADIAÇÃO Símbolo: triangular

Fundo: amarela
Pictograma: preta
faixa triangular preta

Símbolo: triangular
Fundo: amarela
Pictograma: preta
faixa triangular preta

Próximo a locais onde houver presença
de materiais rádioativos

Próximo a locais onde houver presença
de produtos tóxicos

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extinotres
de incêndio

Comando manual de
alarme ou bomba de
incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele ponto

BOMBA
DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação
do alarme de incêndio

Hidrante de incêndio

Indicação da localização do hidrante
quando instalado fora do abrigo
de mangueiras

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante
no seu interiorAbrigo de mangueira e

hidrante

ALARME
DE

INCÊNDIO

E7

E8

E1

E2

E5

TABELA 3 -Sinalização de equipamentos de combate a incêndio e alarme IT 20/18

E3

Saída à esquerda,
indicativa de sinalização
dos equipamentos de
combate a incêndio
alarme.

Indicação dos equipamentos de combate
a incêndio ou alarme .

deve sempre ser acompanhado dos
símbolo do(s) equipamento(s) que estiver
(em) oculto(s).

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Saída à direita,
indicativa de sinalização
dos equipamentos de
combate a incêndio
alarme.

Seta diagonal à esquerda,
indicativa de sinalização
dos equipamentos de
combate a incêndio
alarme.

Seta diagonal à direita,
indicativa de sinalização
dos equipamentos de
combate a incêndio
alarme.

E13

E14

E15

E16

ARQUIVO

ESCALA Área Construida RESP. TÉCNICO DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada 732,00m² Agosto-2022 01
02A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de prevenção a incêndio e pânico da Unidade Integrada Maria
Carmelita Pessoa, do município de Itajá/RN

Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

Rua João Firmo Chimbinha

1 Combate a incêndio - Planta de riscos
Esc.: 1:100

1 Combate a incêndio - Planta de situação
Esc.: Sem escala

Rua João Firmo Chimbinha
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rb
os

a

Praça Vereador José de Deus Barbosa
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oe
l A
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Unidade Integrada Maria 
Carmelita Pessoa
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PLACA S12PLACA S12

PLACA S2

PL
AC

A 
S3
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AC

A 
S2

PLACA S3

PLAC
A S1

PLAC
A S1

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA” e ou
pictograma e ou seta direcional:
fotoluminescente, com altura de
letra sempre > 50 mm

Saída de emergência

Indicação da saída de emergência, utilizada como
complementação do pictograma fotoluminescente
(seta ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de uma
saída de emergência
Dimensões: 0,13 X 0,26m

Saída de emergência

Indicação de uma saída de emergência a ser afixada
acima da porta, para indicar o seu acesso

S1
Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de uma
saída de emergência
Dimensões: 0,13 X 0,26m

S2

S3

S12

TABELA 2 - Sinalização de orientação e salvamento IT 20/18

SIMBOLO DESCRIÇÃO

EXTINTOR PORTÁTIL  DE ÁGUA PRESSURIZADA
(H2O) - 10L / 3A

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO
(PQS) - 12KG / 40-BC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

EXTINTOR PORTÁTIL  DE GÁS CARBÔNICO
(CO2) - 6KG / 5-BC

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO
SOLDADO, SEM COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À
1,20m DO PISO.

AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO,
INSTALADO À 2,20m DO PISO
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS
DE INCÊNDIO, INSTALADO À 1,20m DO PISO.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE
DETECÇÃO E ALARME

HIDRANTE DE FACHADA

BOMBA DE INCÊNDIO

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

TABELA 1 - Simbologias e legendas

Simbolo Especificações
1 - As edificações de risco baixo possuem distância
máxima que o operador deve percorrer até próximo
extintor  portáteis sobrerrodas, conforme tabela 1 da
IT-21/2018 CBMRN, essa distância é de 25m mais a
metade do valor. Para o projeto, constatou-se distância
máxima de 26 metros da sala de guarda cadáver até a
casa de bomba de incêndio.

TABELA 6 - Especificações gerais

1 - Distâncias máximas dos pontos de iluminação não
devem ultrapassar 15m e entre os pontos de iluminação
e a parede 7,5 m.

2 - Nível mínimo de iluminamento 3 lux em locais planos
(corredores, halls, áreas de refúgio). Para esse caso não
existe escada e obstáculo.

3 - A tensão das luminárias em áreas com carga de
incêndio deve ser de no máximo 30 volts.

4 - A condição de iluminação é classificado como  não
permanente, quando na falta de energia da
concessionária as lâmpadas acendem pela fonte de
alimentação própria - bateria.

5 - Os blocos autônomos são constituídos por 2 (duas)
lâmpadas florescentes de 9w.

6 - Todas as unidades serão ligadas a rede de energia
elétrica normal de 220V, para manter o sistema de
flutuação, manutenção de carga.
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE 03 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado.

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA
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DETALHE 01
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

0,10 m
Opção 2

Opção 1

QUADRO 01 - RESUMO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA

ÁGUA PRESSURIZADA: 10-A
EXTINTOR CARGA CO2: 10-B:C
EXTINTOR CARGA BC: 80-B:C

EXTINTORES
IT-21/2018

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

IT-20/2018

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFECCIONADA EM
MATERIAL E DIMENSÕES CONFORME A IT 20/2018-CBRN,
FIXADA NOS LOCAIS INDICADOS EM PLANTA.

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
IT 01/2018 - Parte 01 - CBRN

GRUPO OCUPAÇÃO

H SERVIÇOS DE
SAÚDE E

INSTITUCIONAIS

DIVISÃO

H-3

DESCRIÇÃO

HOSPITAL E
ASEMELHADOS

EXEMPLOS

HOSPITAIS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
CLÍNICAS COM INTERNAÇÃO, AMBULATÓRIOS E
POSTOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, POSTOS DE
SAÚDE E PUERICULTURA E ASSEMELHADOS COM
INTERNAÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO
IT 14/2018 - CBRN

OCUPAÇÃO / USO

SERVIÇOS DE
SAÚDE E

INSTITUCIONAIS

DIVISÃO

H-3

DESCRIÇÃO

HOSPITAL EM
GERAL

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²

300 MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO
IT 01/2018 - CBRN

RISCO

BAIXO

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²

300 MJ/M²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO

IT 10/2018 - CBRN

ACABAMENTO
REVESTIMENTO

PISO CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A

ACABAMENTO
REVESTIMENTO

PAREDE CLASSE I OU II-A

ACABAMENTO
REVESTIMENTO

TETO E FORRO CLASSE I OU II-A

ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

IT-18/2018

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM SISTEMA DE AUTONOMIA
A BATERIA FIXADA CONFORME A IT 18/2018-CBRN

CONT. DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO

IT-10/2018

REALIZADO EM ACORDO COM A IT 10/2018-CBRN

SAIDAS DE
EMERGÊNCIA

IT-11/2018

TODAS AS SAÍDAS DE EMERGENCIAIS ESTÃO IDENTIFICADAS
E DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A IT 11/2018-CBRN

ARQUIVO

ESCALA Área Construida RESP. TÉCNICO DATA FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOCAL

OBJETO

Indicada 732,00m² Agosto-2022 02
02A1Eng. Anderson Reis

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - LEI Nº9610 (19/02/1898) ARTIGO 7° - INCISO X

Projeto de prevenção a incêndio e pânico da Unidade Integrada Maria
Carmelita Pessoa, do município de Itajá/RN

Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

Rua João Firmo Chimbinha

1 Combate a incêndio - Medidas de combate a incêndio
Esc.: 1:100

AutoCAD SHX Text
DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA SIANLIZAÇÃO DA PORTA



22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

1.1. 2010054 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 445,00 445,001,00000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,47 57,884,00000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 21,87 2,410,11000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 6,47 6,471,00000SINAPI

511,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 23,431,00000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 37,762,00000SINAPI

61,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 394,99 3,950,01000SINAPI

3,95TOTAL Serviço:

VALOR: 576,90

1.2. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 5,320,22500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 43,892,32480000SINAPI

49,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 49,21

1.3. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,60 6,020,25530000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 13,580,71950000SINAPI

19,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,60

1.4. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 0,880,03740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 1,980,10530000SINAPI

2,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

VALOR: 2,86

1.5. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,930,17550000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 6,500,34480000SINAPI

10,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,43

1.6. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 3,110,13150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 4,870,25820000SINAPI

7,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,98

1.7. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (TETO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 0,880,03740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 1,980,10530000SINAPI

2,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,86

2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 74,683,95600000SINAPI

74,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 74,68

2.2. 102487 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,350,63770000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,39 0,300,21980000SINAPI

0,65TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Página: 2



22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 159,89 72,630,45430000SINAPI

72,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 39,551,67020000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 122,126,46840000SINAPI

161,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 431,49 347,340,80500000SINAPI

347,34TOTAL Serviço:

VALOR: 582,29

2.3. 101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA
(NBR 6136)

UN 3,36 410,82122,27000000SINAPI

410,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 243,0210,26300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 96,895,13200000SINAPI

339,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 423,65 55,070,13000000SINAPI

55,07TOTAL Serviço:

VALOR: 805,80

2.4. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 15,19 22,781,50000000SINAPI

22,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,32 1,640,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 34,41
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

3.1. 95957 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 512,38 565,151,10300000SINAPI

565,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,92 21,311,07000000SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,91 105,006,60000000SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,49 17,801,32000000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 18,86 1,690,09000000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,75 50,582,85000000SINAPI

92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,82 137,789,97000000SINAPI

92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,73 59,705,09000000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,83 230,6414,57000000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,26 174,5711,44000000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,19 53,103,28000000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,23 181,1412,73000000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,10 70,905,86000000SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,81 98,968,38000000SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,57 114,808,46000000SINAPI

92766 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,46 23,551,75000000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,30 37,492,30000000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,71 25,131,60000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,65 67,434,05000000SINAPI

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 113,77 324,242,85000000SINAPI

103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 36,13 36,131,00000000SINAPI

Página: 4



22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 76,67 381,044,97000000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 153,94 297,101,93000000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 243,65 545,772,24000000SINAPI

3.055,85TOTAL Serviço:

VALOR: 3.621,00

3.2. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,030,00500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 1,326,00000000SINAPI

1,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 2,220,09400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 2,020,10700000SINAPI

4,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 406,72 0,770,00190000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 455,16 5,460,01200000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,65 3,890,30800000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 163,00 19,880,12200000SINAPI

30,00TOTAL Serviço:

VALOR: 35,59

3.3. 93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,040,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 1,326,00000000SINAPI

1,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 1,980,08400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 1,920,10200000SINAPI
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

3,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 406,72 0,770,00190000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 455,16 8,190,01800000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 13,14 6,430,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 163,00 27,710,17000000SINAPI

43,10TOTAL Serviço:

VALOR: 48,36

3.4. 93194 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,040,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 1,326,00000000SINAPI

1,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 1,980,08400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 1,920,10200000SINAPI

3,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 406,72 0,770,00190000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 455,16 8,190,01800000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 13,14 6,430,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 163,00 26,730,16400000SINAPI

42,12TOTAL Serviço:

VALOR: 47,38

4.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 3,23 1,350,42000000SINAPI

18,53TOTAL Material:
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 15,190,80500000SINAPI

53,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 518,64 4,710,00910000SINAPI

4,71TOTAL Serviço:

VALOR: 76,55

5.1. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 1,830,09710000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,22 1,140,04940000SINAPI

2,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,97

5.2. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 3,930,20860000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,22 2,460,10620000SINAPI

6,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,39

5.3. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,64 0,140,00640000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,59 0,100,00460000SINAPI

0,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 22,03 0,660,03000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 25,17 15,950,63400000SINAPI

16,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 1,260,06500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 2,760,11800000SINAPI
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

4,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,87

5.4. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,64 0,160,00730000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,59 0,120,00530000SINAPI

0,28TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,36 0,451,26000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 5,42 6,821,26000000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
(SEM AMIANTO)

M2 36,93 50,111,35700000SINAPI

57,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 3,130,16600000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,22 2,970,12800000SINAPI

6,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 63,76

5.5. 92565 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2
ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,64 0,230,01030000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,59 0,160,00700000SINAPI

0,39TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 11,90 6,610,55600000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 21,87 5,240,24000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 25,17 5,580,22200000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 31,44 5,810,18500000SINAPI

23,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 2,680,13800000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 8,730,37300000SINAPI
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

11,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 35,04

5.6. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,64 0,410,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,59 0,310,01320000SINAPI

0,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007237 RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA
*260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

UN 73,55 73,551,00000000SINAPI

73,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 3,390,18000000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,22 1,970,08500000SINAPI

5,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 79,63

5.7. 94451 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,64 0,050,00260000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,59 0,040,00180000SINAPI

0,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,36 1,514,20000000SINAPI

00007216 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO
2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)

UN 90,18 92,791,02900000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 5,42 22,764,20000000SINAPI

117,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 1,410,07500000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,22 1,410,06100000SINAPI

2,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 119,97
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

5.8. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,64 0,410,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,59 0,310,01320000SINAPI

0,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 50 CM

M 50,27 52,781,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 21,50 0,270,01300000SINAPI

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)

KG 67,02 0,160,00240000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 34,48 2,790,08100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 156,94 14,120,09000000SINAPI

70,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 7,000,37100000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,22 6,430,27700000SINAPI

13,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 84,27

5.9. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 3,23 1,350,42000000SINAPI

18,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 15,190,80500000SINAPI

53,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 423,65 3,850,00910000SINAPI

3,85TOTAL Serviço:

VALOR: 75,69
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

5.10. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 29,08 4,470,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 33,63 3,760,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 30,26 22,200,73390000SINAPI

30,43TOTAL Serviço:

VALOR: 30,43

6.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 6,430,27180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 1,390,07410000SINAPI

7,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 392,03 22,140,05650000SINAPI

22,14TOTAL Serviço:

VALOR: 29,96

6.2. 87632 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 12,30 2,580,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,64 0,320,50000000SINAPI

2,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 5,800,24500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 2,320,12300000SINAPI

8,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 629,93 27,140,04310000SINAPI

27,14TOTAL Serviço:
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

VALOR: 38,16

6.3. 104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,56 0,110,07590000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,21 0,130,02540000SINAPI

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,50 0,100,21640000SINAPI

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 3,00 0,270,09030000SINAPI

0,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 20,98 0,260,01250000SINAPI

00001380 CIMENTO BRANCO KG 2,01 40,2020,00000000SINAPI

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO

KG 0,56 5,6010,00000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,30 2,171,67000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 5,83 0,230,04000000SINAPI

48,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,60 25,851,09560000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 9,380,49720000SINAPI

35,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 84,30

7.1. 1090068 - PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 46,61 83,231,78571SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,11 1,3011,78571SINAPI

00004998 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA
(ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM

M2 400,77 400,771,00000SINAPI

485,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 28,931,27679SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 12,060,63869SINAPI

40,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 12,46 74,175,95238SINAPI
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 410,16 244,140,59524SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 142,94 85,080,59524SINAPI

403,39TOTAL Serviço:

VALOR: 929,68

7.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 12,46 124,6010,00000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 410,16 410,161,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 142,94 142,941,00000000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 423,38 423,381,00000000SINAPI

1.101,08TOTAL Serviço:

VALOR: 1.101,08

7.3. 90842 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 12,46 122,109,80000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 410,16 410,161,00000000SINAPI

91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 125,01 125,011,00000000SINAPI

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 399,90 399,901,00000000SINAPI

1.057,17TOTAL Serviço:

VALOR: 1.057,17

7.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X
L), 2 FLS MOVEIS,  SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UN 278,91 232,410,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,17 1,569,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 22,78 14,190,62330000SINAPI

248,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 12,280,51900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 4,880,25900000SINAPI

17,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 265,32

7.5. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 205,39 427,882,08330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,17 4,1424,40000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 22,78 28,391,24670000SINAPI

460,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 40,421,70700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 16,100,85300000SINAPI

56,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 516,93

7.6. 00004948 - PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL - COMPLETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004948 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL -
COMPLETO

M2 755,11 755,111,00000000SINAPI

755,11TOTAL Material:

VALOR: 755,11

8.1. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4,08 51,4012,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,80 3,670,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 14,05 14,051,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,51 25,322,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,69 11,382,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,24 18,122,20000000SINAPI
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 3,65 3,651,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,46 14,212,20000000SINAPI

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31,33 31,331,00000000SINAPI

173,13TOTAL Serviço:

VALOR: 173,13

8.2. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4,08 51,4012,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,80 3,670,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 14,05 14,051,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,51 25,322,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,69 11,382,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,24 18,122,20000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 3,65 3,651,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,46 14,212,20000000SINAPI

91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33,69 33,691,00000000SINAPI

175,49TOTAL Serviço:

VALOR: 175,49

8.3. 93139 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,82 59,2221,00000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,80 3,670,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 14,05 14,051,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,51 25,322,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,69 11,382,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,24 18,122,20000000SINAPI

91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 54,13 54,131,00000000SINAPI
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 3,65 3,651,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,46 14,212,20000000SINAPI

203,75TOTAL Serviço:

VALOR: 203,75

8.4. 93138 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,82 35,5312,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,80 3,670,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 14,05 14,051,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,51 25,322,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,69 11,382,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,24 18,122,20000000SINAPI

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,55 32,551,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 3,65 3,651,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,46 14,212,20000000SINAPI

158,48TOTAL Serviço:

VALOR: 158,48

8.5. 101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN 521,14 521,141,00000000SINAPI

521,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 11,630,53350000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 14,130,53350000SINAPI

25,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 543,35 7,280,01340000SINAPI

7,28TOTAL Serviço:

VALOR: 554,18
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

8.6. 93670 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 59,59 59,591,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,28 3,843,00000000SINAPI

63,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 4,330,19880000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 5,260,19880000SINAPI

9,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 73,02

8.7. 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 59,59 59,591,00000000SINAPI

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,52 4,563,00000000SINAPI

64,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 5,960,27340000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 7,240,27340000SINAPI

13,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 77,35

8.8. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 8,48 8,481,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,98 0,981,00000000SINAPI

9,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,760,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,930,03520000SINAPI

1,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,15

8.9. 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 59,59 59,591,00000000SINAPI
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,98 2,943,00000000SINAPI

62,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 3,110,14280000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 3,780,14280000SINAPI

6,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,42

8.10. 2070333 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 71,17 71,171,00000SINAPI

71,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 8,720,40000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 10,600,40000SINAPI

19,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 90,49

8.11. 2070329 - LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR COM DUAS
LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

EL 414 LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS
E REFLETORES EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR PARA ATÉ DUAS
LÂMPADAS

UN 99,00 99,001,00000CAERN

EL 416 SOQUETE G13 PARA TUBULAR T8 UN 3,80 15,204,00000CAERN

114,20TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 17,23 34,462,00000SINAPI

34,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 4,280,19630SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 12,480,47100SINAPI

16,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 165,42

8.12. 2070328 - LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR COM UMA
LÂMPADA LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

EL 414 LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS
E REFLETORES EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR PARA ATÉ DUAS
LÂMPADAS

UN 99,00 99,001,00000CAERN
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

EL 416 SOQUETE G13 PARA TUBULAR T8 UN 3,80 7,602,00000CAERN

106,60TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 17,23 17,231,00000SINAPI

17,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 3,310,15190SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 9,660,36450SINAPI

12,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 136,80

9.1. 91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,75 3,750,65220000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,51 2,300,20060000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 4,44 0,030,00830000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 6,29 0,050,00920000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 12,51 0,100,00830000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,71 2,660,16940000SINAPI

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,69 0,310,06700000SINAPI

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,39 0,050,00760000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 8,07 5,280,65430000SINAPI

89532 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,80 0,350,04610000SINAPI

89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,79 0,050,01350000SINAPI

89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 5,61 0,070,01350000SINAPI

89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,06 0,460,07730000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 2,70 0,010,00710000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 11,37 2,280,20060000SINAPI

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,42 0,320,01680000SINAPI
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 13,55 0,520,03850000SINAPI

89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,47 0,050,00340000SINAPI

89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,45 0,210,01150000SINAPI

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 18,98 0,050,00310000SINAPI

89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 10,36 0,010,00170000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,25 3,410,30370000SINAPI

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,69 0,720,12800000SINAPI

89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 11,46 0,890,07800000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,65 16,390,79400000SINAPI

40,32TOTAL Serviço:

VALOR: 40,32

9.2. 91787 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 7,43 0,020,00270000SINAPI

89570 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,90 0,730,05670000SINAPI

89572 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,30 0,230,02890000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 4,44 0,010,00300000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 6,29 0,280,04480000SINAPI

89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,54 0,610,04510000SINAPI

89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,31 2,140,17430000SINAPI

89558 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,27 1,140,12400000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 2,70 0,090,03650000SINAPI

89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 31,65 1,240,03930000SINAPI

89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,37 7,460,38530000SINAPI

89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,18 17,181,00000000SINAPI

89568 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,14 4,640,11560000SINAPI
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

35,77TOTAL Serviço:

VALOR: 35,77

9.3. 91788 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,27 0,770,07510000SINAPI

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 4,71 0,190,04180000SINAPI

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 5,14 2,290,44570000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 30,39 1,270,04180000SINAPI

89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,74 3,260,19480000SINAPI

89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,52 4,130,28510000SINAPI

89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,50 2,460,21460000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 4,90 0,500,10230000SINAPI

89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,03 0,100,00460000SINAPI

89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,75 19,751,00000000SINAPI

89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 44,48 10,090,22700000SINAPI

44,81TOTAL Serviço:

VALOR: 44,81

9.4. 102609 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 957,01 957,011,00000000SINAPI

957,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,990,26860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,020,26860000SINAPI

11,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 968,02

9.5. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,310,00590000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 9,12 9,121,00000000SINAPI
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,93 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,420,00700000SINAPI

9,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,630,14160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,170,14160000SINAPI

5,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,71

9.6. 00003497 - JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003497 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90
GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 18,46 18,461,00000000SINAPI

18,46TOTAL Material:

VALOR: 18,46

9.7. 90374 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,470,00880000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,93 0,090,04840000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,640,01050000SINAPI

00007122 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 13,83 13,831,00000000SINAPI

15,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,500,18870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,230,18870000SINAPI

7,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,76

10.1. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 58,29 1,030,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 153,06 1,330,00870000SINAPI
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

2,36TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,030,00540000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,47 1,710,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 22,29 0,270,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,06 0,710,14080000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 16,81 7,420,44160000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,51 67,22131,81880000SINAPI

77,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 120,635,09440000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 75,574,00280000SINAPI

196,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 646,54 74,740,11560000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 432,64 6,400,01480000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 455,16 33,860,07440000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.343,96 105,000,04480000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 5,52 4,470,81000000SINAPI

224,47TOTAL Serviço:

VALOR: 500,39

10.2. 97903 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 58,29 1,600,02760000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 153,06 2,080,01360000SINAPI

3,68TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,040,00680000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,47 2,140,14800000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 22,29 0,340,01560000SINAPI
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,06 0,890,17600000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 16,81 9,270,55200000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,51 85,79168,21900000SINAPI

98,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 161,356,81390000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 101,075,35380000SINAPI

262,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 646,54 102,470,15850000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 432,64 8,470,01960000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 455,16 52,930,11630000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.343,96 164,070,07000000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 5,52 6,671,21000000SINAPI

334,61TOTAL Serviço:

VALOR: 699,18

10.3. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,790,01480000SINAPI

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,98 1,981,00000000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN 25,20 25,201,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,93 0,120,06400000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 0,440,02000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,370,02250000SINAPI

29,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,640,25000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 5,610,25000000SINAPI

10,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 40,15

10.4. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,790,01480000SINAPI

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR
5688)

UN 2,91 2,911,00000000SINAPI

00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA

UN 72,21 72,211,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,93 0,110,05700000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 0,660,03000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,370,02250000SINAPI

78,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 7,060,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 8,520,38000000SINAPI

15,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 93,63

10.5. 1070075 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,950,01765SINAPI

00000013 ESTOPA KG 12,70 0,640,05000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 9,48 18,962,00000SINAPI

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 19,86 19,861,00000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,67 66,684,00000SINAPI

107,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,32 7,730,40000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 8,980,40000SINAPI

16,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 123,80

10.6. 1070076 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 2,470,04588SINAPI

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,19 3,573,00000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 4,17 12,513,00000SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,60 0,120,20000SINAPI
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22,47%23/08/2022DATA : BDI :OBRA: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 5,000,22500SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 3,660,06000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 6,01 24,044,00000SINAPI

51,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,32 12,560,65000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 14,590,65000SINAPI

27,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 78,52

10.7. 1070077 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,950,01765SINAPI

00000013 ESTOPA KG 12,70 0,640,05000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 3,57 10,713,00000SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,60 0,120,20000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 3,330,15000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,400,02300SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 8,08 8,081,00000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 10,23 81,848,00000SINAPI

107,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,32 5,800,30000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,730,30000SINAPI

12,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 119,60

10.8. 1070078 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 75 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,950,01765SINAPI

00000013 ESTOPA KG 12,70 0,640,05000SINAPI

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 8,46 25,383,00000SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,60 0,120,20000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 3,330,15000SINAPI
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,400,02300SINAPI

00011658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 16,14 16,141,00000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 14,77 118,168,00000SINAPI

166,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,32 5,800,30000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,730,30000SINAPI

12,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 178,65

10.9. 00039362 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039362 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)

UN 3.635,11 3.635,111,00000000SINAPI

3.635,11TOTAL Material:

VALOR: 3.635,11

10.10. 98089 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67
M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 58,29 39,610,67970000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 153,06 51,040,33350000SINAPI

90,65TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN 4,42 472,47106,89380000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,74 195,6371,40000000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,130,01940000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 196,39 264,931,34900000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,47 6,100,42180000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 22,29 0,990,04450000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,06 2,530,50160000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 16,81 26,441,57320000SINAPI

969,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 594,4625,10420000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 372,4019,72470000SINAPI

966,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 496,32 273,910,55190000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 432,64 43,390,10030000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 12,72 106,738,39120000SINAPI

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,97 372,1520,71000000SINAPI

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 13,21 52,163,94880000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 455,16 355,110,78020000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 919,86 192,430,20920000SINAPI

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 951,87 113,840,11960000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.343,96 1.142,440,48740000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 283,04 89,150,31500000SINAPI

2.741,31TOTAL Serviço:

VALOR: 4.768,04

10.11. 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 58,29 47,730,81900000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 153,06 61,510,40190000SINAPI

109,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 456,95 1.827,804,00000000SINAPI

1.827,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 24,741,04490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 15,500,82100000SINAPI

40,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 646,54 9,430,01460000SINAPI

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA
DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 2.228,82 528,890,23730000SINAPI

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_01/2018_P

M3 5.783,55 89,060,01540000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 283,04 105,650,37330000SINAPI

733,03TOTAL Serviço:

VALOR: 2.710,31

11.1. 87904 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 4,330,18300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 1,710,09100000SINAPI

6,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 570,89 2,390,00420000SINAPI

2,39TOTAL Serviço:

VALOR: 8,43

11.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 29,08 4,470,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 33,63 3,760,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 30,26 22,200,73390000SINAPI

30,43TOTAL Serviço:

VALOR: 30,43

11.3. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,75 15,088,62000000SINAPI

00021108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 2025 CM2

M2 75,50 80,031,06000000SINAPI
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,34 0,800,24000000SINAPI

95,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,60 9,200,39000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 3,580,19000000SINAPI

12,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 108,69

11.4. 89049 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87412 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS)
EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA
DE 0,5CM. AF_06/2014

M2 22,17 11,170,50410000SINAPI

87411 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS)
EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA
DE 0,5CM. AF_06/2014

M2 15,81 3,680,23330000SINAPI

87413 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS)
EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA
DE 0,5CM. AF_06/2014

M2 25,80 6,770,26260000SINAPI

21,62TOTAL Serviço:

VALOR: 21,62

11.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 15,19 22,781,50000000SINAPI

22,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,32 1,640,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 34,41

12.1. 100859 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 7,46 7,461,00000000SINAPI

00044020 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA
BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO

UN 815,27 815,271,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 15,48 30,962,00000000SINAPI

853,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 47,462,11530000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 12,580,66640000SINAPI

60,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 913,73

12.2. 100878 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA
/ VASO SANITARIO

UN 12,13 12,131,00000000SINAPI

00044019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO /
CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO

UN 491,09 491,091,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

UN 20,88 41,762,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 70,49 6,210,08810000SINAPI

551,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 29,441,31210000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 11,440,60630000SINAPI

40,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 592,07

12.3. 100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 69,46 69,461,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,060,02100000SINAPI

69,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 10,020,44670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 2,650,14070000SINAPI

12,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 82,19

12.4. 1070033 - CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA
CHUVEIRO SIMPLES

UN 18,56 18,561,00000SINAPI

00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA
ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

UN 12,90 12,901,00000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,070,02100SINAPI

31,53TOTAL Material:
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 10,020,44670SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 2,660,14070SINAPI

12,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 44,21

12.5. 89984 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,17 0,100,00840000SINAPI

00006021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,
SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)

UN 61,60 61,601,00000000SINAPI

61,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,390,18290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,100,18290000SINAPI

7,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,19

12.6. 86903 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X
44* CM (L X C)

UN 169,38 169,381,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 15,48 92,886,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 70,49 6,100,08660000SINAPI

268,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 32,911,46670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 12,300,65170000SINAPI

45,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 313,57

12.7. 00011795 - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM

M2 630,18 630,181,00000000SINAPI

630,18TOTAL Material:

VALOR: 630,18
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

12.8. 1070209 - ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MÁRMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA
NATURAL. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038605 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA
DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 142,15 142,151,00000SINAPI

142,15TOTAL Material:

VALOR: 142,15

12.9. 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X
12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 173,83 173,831,00000000SINAPI

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 161,80 161,801,00000000SINAPI

86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 57,65 57,651,00000000SINAPI

393,28TOTAL Serviço:

VALOR: 393,28

12.10. 1070243 - TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESFREGADOR, VÁLVULA E SIFÃO. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 15,48 61,924,00000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 70,49 3,300,04680SINAPI

00011688 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E
VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM

UN 406,96 406,961,00000SINAPI

472,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 16,040,71470SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 5,860,31060SINAPI

21,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,34 18,341,00000SINAPI

18,34TOTAL Serviço:

VALOR: 512,42

12.11. 00007604 - TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR /
USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM
BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO
GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)

UN 41,42 41,421,00000000SINAPI

41,42TOTAL Material:
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

VALOR: 41,42

12.12. 1070264 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. R_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,070,02100SINAPI

HI 230 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR
DE PRESENÇA

UN 212,20 212,201,00000CAERN

212,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 14,480,64530SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 3,840,20330SINAPI

18,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 230,59

12.13. 00036791 - TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA
ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)

UN 116,42 116,421,00000000SINAPI

116,42TOTAL Material:

VALOR: 116,42

12.14. 00044476 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

M2 698,45 698,451,00000000SINAPI

698,45TOTAL Material:

VALOR: 698,45

13.1. 102218 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 20,10 0,260,01300000SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 30,27 3,930,13000000SINAPI

4,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 9,120,38050000SINAPI

9,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,31

13.2. 100720 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 20,10 0,210,01060000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 32,21 3,420,10620000SINAPI

3,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 5,150,21490000SINAPI

5,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,78

13.3. 96135 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,60 0,060,10000000SINAPI

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 3,23 5,011,55184000SINAPI

5,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 13,690,57100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 2,690,14300000SINAPI

16,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,45

13.4. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (PAREDES) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,91 0,070,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 5,83 0,930,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 9,01 3,840,42700000SINAPI

4,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 6,590,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 2,170,11500000SINAPI

8,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,60

13.5. 2160039 - PREPARO DE SUPERFÍCIE EXISTENTE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. INC_01/2020 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,60 0,150,25000SINAPI

0,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 3,360,14000SINAPI
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

3,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,51

13.6. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 13,44 2,680,20000000SINAPI

2,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 8,250,34400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,88 1,620,08600000SINAPI

9,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,55

14.1. 101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,59 1,182,00000000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 218,75 218,751,00000000SINAPI

219,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 8,490,45740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 10,260,45740000SINAPI

18,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 238,68

14.2. 101911 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,59 1,182,00000000SINAPI

00010890 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC

UN 346,15 346,151,00000000SINAPI

347,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 8,490,45740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 10,260,45740000SINAPI

18,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 366,08
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

14.3. 00038774 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 22,58 22,581,00000000SINAPI

22,58TOTAL Material:

VALOR: 22,58

14.4. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4,08 51,4012,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,80 3,670,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 14,05 14,051,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,51 25,322,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,69 11,382,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,24 18,122,20000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 3,65 3,651,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,46 14,212,20000000SINAPI

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31,33 31,331,00000000SINAPI

173,13TOTAL Serviço:

VALOR: 173,13

14.5. 00037539 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

UN 22,40 22,401,00000000SINAPI

22,40TOTAL Material:

VALOR: 22,40
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DESCRIÇÃO: 2ª Etapa da reforma da Unidade Integrada Maria Carmelita Pessoa

LOCAL: Rua João Firmo Chimbinha, S/N - Centro, Itajá/RN

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itajá

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 614.122,00

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

SICRO 2022/04 - - 07/2022

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 08/2022

%COD DESCRIÇÃO

AC Taxa de rateio da Administração Central
AC Taxa de rateio da Administração Central 3,00

TOTAL 3,00

G Taxa de Seguro e garantia
G Taxa de Seguro e garantia 0,80

TOTAL 0,80

R Taxa de Risco
R Taxa de Risco 0,97

TOTAL 0,97

DF Taxa de despesas financeiras
DF Taxa de despesas financeiras 0,59

TOTAL 0,59

L Lucro
L Lucro 6,16

TOTAL 6,16

I Taxa de tributos (PIS, COFINS, ISS)
ISS ISS 8,65

TOTAL 8,65

(((1+(AC+R+G))*(1+DF)*(1+L)) / (1-I)) - 1

BDI = 22,47%
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SEM BDI COM BDI

1 16.518,04

1.1 2010054 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 CAERN M² 6,00 571,06 699,38 4.196,28

1.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M3 7,07 50,37 61,69 436,15

1.3 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M2 225,26 19,96 24,45 5.507,61

1.4 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

SINAPI M2 1.245,33 2,92 3,58 4.458,28

1.5 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI UN 8,00 10,61 12,99 103,92

1.6 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 40,32 8,11 9,93 400,38

1.7 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (TETO) SINAPI M2 395,37 2,92 3,58 1.415,42

2 5.056,34

2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

SINAPI M3 4,24 76,66 93,89 398,09

2.2 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021

SINAPI M3 2,55 591,16 723,99 1.846,17

2.3 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

SINAPI M3 1,70 818,72 1.002,69 1.704,57

2.4 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 SINAPI M2 25,39 35,62 43,62 1.107,51

3 6.305,12

3.1 95957
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

SINAPI M3 0,87 3.616,10 4.428,64 3.852,92

3.2 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 22,60 35,81 43,86 991,24

3.3 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 12,40 48,59 59,51 737,92

3.4 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 SINAPI M 12,40 47,61 58,31 723,04

4 11.960,61

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

SERVIÇOS PRELIMINRAES

FUNDAÇÃO

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA



4.1 103329
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

SINAPI M2 126,93 76,94 94,23 11.960,61

5 124.534,02

5.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M2 600,87 3,02 3,70 2.223,22

5.2 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M2 600,87 6,50 7,96 4.782,93

5.3 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 600,87 20,86 25,55 15.352,23

5.4 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI M2 600,87 63,02 77,18 46.375,15

5.5 92565
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

SINAPI M2 600,87 35,04 42,91 25.783,33

5.6 100435
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

SINAPI M 24,00 79,35 97,18 2.332,32

5.7 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI M 46,16 117,65 144,09 6.651,19

5.8 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M 96,13 85,42 104,61 10.056,16

5.9 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 83,99 76,02 93,10 7.819,47

5.10 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 83,99 30,70 37,60 3.158,02

6 55.092,34

6.1 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

SINAPI M2 289,67 30,33 37,15 10.761,24

6.2 87632
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI M2 289,67 39,02 47,79 13.843,33

6.3 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

SINAPI M2 289,67 85,94 105,25 30.487,77

7 62.089,41

7.1 1090068
PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, 
FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

CAERN M² 5,04 913,73 1.119,05 5.640,01

7.2 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 24,00 1.108,13 1.357,13 32.571,12

7.3 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 10,00 1.063,68 1.302,69 13.026,90

7.4 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 4,00 265,63 325,32 1.301,28

COBERTURA

PISO

ESQUADRIAS



7.5 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 0,36 517,85 634,21 228,32

7.6 00004948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

SINAPI M2 10,08 755,11 924,78 9.321,78

8 35.513,01

8.1 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

SINAPI UN 53,00 172,22 210,92 11.178,76

8.2 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

SINAPI UN 3,00 174,43 213,62 640,86

8.3 93139
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

SINAPI UN 5,00 202,19 247,62 1.238,10

8.4 93138
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

SINAPI UN 35,00 157,50 192,89 6.751,15

8.5 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 554,33 678,89 1.357,78

8.6 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 77,41 94,80 94,80

8.7 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 81,74 100,11 100,11

8.8 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 23,00 11,78 14,43 331,89

8.9 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 3,00 73,81 90,40 271,20

8.10 2070333
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 
10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020

CAERN UN 1,00 90,49 110,82 110,82

8.11 2070329
LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM 
ALUMÍNIO DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. INC_01/2020

CAERN UN 44,00 165,42 202,59 8.913,96

8.12 2070328
LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM 
ALUMÍNIO DE SOBREPOR COM UMA LÂMPADA LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. INC_01/2020

CAERN UN 27,00 136,80 167,54 4.523,58

9 10.370,91

9.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

SINAPI M 77,50 40,31 49,37 3.826,18

9.2 91787
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

SINAPI M 64,50 35,76 43,80 2.825,10

9.3 91788
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

SINAPI M 31,50 44,83 54,90 1.729,35

9.4 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

SINAPI UN 1,00 968,02 1.185,53 1.185,53

9.5 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 11,00 15,71 19,24 211,64

9.6 00003497
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

SINAPI UN 25,00 18,46 22,61 565,25

9.7 90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 22,75 27,86 27,86

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



10 27.142,60

10.1 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

SINAPI UN 10,00 505,07 618,56 6.185,60

10.2 97903
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 705,76 864,34 864,34

10.3 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 8,00 48,23 59,07 472,56

10.4 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 4,00 105,32 128,99 515,96

10.5 1070075 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 CAERN UN 8,00 123,80 151,62 1.212,96

10.6 1070076 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 CAERN UN 28,00 78,52 96,16 2.692,48

10.7 1070077 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 CAERN UN 9,00 119,60 146,47 1.318,23

10.8 1070078 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 75 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 CAERN UN 1,00 178,65 218,79 218,79

10.9 00039362
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS 
(NBR 7229)

SINAPI UN 1,00 3.635,11 4.451,92 4.451,92

10.10 98089
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 4.805,98 5.885,88 5.885,88

10.11 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 
ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 2.714,04 3.323,88 3.323,88

11 133.245,93

11.1 87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 1.450,34 8,54 10,46 15.170,56

11.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 1.450,34 30,70 37,60 54.532,78

11.3 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

SINAPI M2 290,22 111,60 136,68 39.667,27

11.4 89049
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

SINAPI M2 395,37 21,68 26,55 10.497,07

11.5 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 SINAPI M2 306,70 35,62 43,62 13.378,25

12 42.304,03

12.1 100859
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA ? PADRÃO 
ALTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00 956,53 1.171,46 1.171,46

12.2 100878
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 8,00 620,47 759,89 6.079,12

12.3 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 2,00 80,70 98,83 197,66

12.4 1070033
CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. R_05/2021

CAERN UN 6,00 44,21 54,14 324,84

REVESTIMENTOS

LOUÇAS E METAIS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA



12.5 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 8,00 70,55 86,40 691,20

12.6 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 12,00 331,18 405,60 4.867,20

12.7 00011795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

SINAPI M2 12,99 630,18 771,78 10.025,42

12.8 1070209
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MÁRMORE/GRANITO 
OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL. R_05/2021

CAERN UN 7,00 142,15 174,09 1.218,63

12.9 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 7,00 392,25 480,39 3.362,73

12.10 1070243 TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESFREGADOR, VÁLVULA E SIFÃO. R_05/2021 CAERN UN 2,00 512,42 627,56 1.255,12

12.11 00007604
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE 
PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)

SINAPI UN 2,00 41,42 50,73 101,46

12.12 1070264 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. R_01/2020 CAERN UN 12,00 230,59 282,40 3.388,80

12.13 00036791
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR 
(REF 1195)

SINAPI UN 7,00 116,42 142,58 998,06

12.14 00044476
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM

SINAPI M2 10,08 698,45 855,39 8.622,33

13 79.980,28

13.1 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

SINAPI M2 20,16 13,50 16,53 333,24

13.2 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI M2 120,12 8,94 10,95 1.315,31

13.3 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017

SINAPI M2 1.805,63 21,53 26,37 47.614,46

13.4 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. (PAREDES)

SINAPI M2 645,51 13,24 16,22 10.470,17

13.5 2160039
PREPARO DE SUPERFÍCIE EXISTENTE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. 
INC_01/2020

CAERN M² 645,51 3,51 4,30 2.775,69

13.6 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

SINAPI M2 1.160,12 12,30 15,06 17.471,41

14 7.741,31

14.1 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

SINAPI UN 5,00 238,80 292,46 1.462,30

14.2 101911
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

SINAPI UN 5,00 366,20 448,49 2.242,45

14.3 00038774
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 
HORAS

SINAPI UN 16,00 22,58 27,65 442,40

14.4 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

SINAPI UN 16,00 172,22 210,92 3.374,72

14.5 00037539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SINAPI UN 8,00 22,40 27,43 219,44

617.853,95

PINTURA

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
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1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME
LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE
NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO
TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE
PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER
CONTACTADO.
3.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA
POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
4. JÁ EXISTE A EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DA COSERN ATÉ O QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO QG1, OS ITENS FORAM EXECUTADOS NA 1ª ETAPA DA REFORMA.
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